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IKKO Hradec Kralové, s.r.o.
Bratii Stefanti 238, 500 03 Hradec Kralové, tel. 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz

Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Uzemi

Re&ené Gzemi se nachazi v Kralovéhradeckém kraji zapadné od mésta Jicin.

Obce lezi v kopcovitém terénu a jejich zastavba je nizka, situovana prevazné
podél asfaltovych komunikaci 1l. a Illl. tfidy v majetku Kralovéhradeckého kraje,
Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové, nebo podél mistnich komunikaci.

Zajmové lzemi se rozprostira od Uténic pres Drahoraz a dale Drahoraz - PSeves.
Jedna se o propojeni, misty vyménu stavajiciho vodovodu v puvodni trase za vétsi
dimenzi potrubi.

Nadmorska vySka terénu se pohybuje v rozmezi od 260.00 — 271.00 m n. m. mezi
obcemi Unétice — Drahoraz. Mezi Drahorazi a PSevsi je terén v rozmezi 236.00 — 266.00
m n. m. V obcich je vefejny vodovod, rozvody CEZ, Cetin, kabely vefejného osvétleni,
obecni kanalizace.

Stavba vodovodu bude probihat po pozemcich v majetku obci a po pozemcich ve
vlastnictvi soukromych osob.

Obec PSeves je mistni Casti Kopidina a leZzi 2 km wvychodné. Naléza se
v nadmorské vysce 228 — 244 m n. m. Zije zde 149 trvale bydlicich obyvatel v 49
domech vedenych pro trvalé bydleni. Dale se v obci nachazi 35 objektd uréenych pro
individualni rekreaci cca 105 obyvatel. Obci protéka mistni potok, ktery se tésné pod obci
vléva do Mrliny.

Obec Drahoraz je mistni ¢asti Kopidlna a lezi 3 km severovychodné. Naléza se
v nadmofrské vySce 268 — 286 m n. m. Zije zde 79 trvale bydlicich obyvatel v 28 domech
vedenych pro trvalé bydleni. Dale se v obci nachazi 9 objektd uréenych pro individualni
rekreaci cca 27 obyvetel. Obci protéka mistni potok.

Obce nemaji nahradni zdroj pitné vody. Pro nouzové zasobeni jsou pouZzity
domovni studny u nemovitosti, které maji vyhovujici kvalitu, ale nejsou v pIné mife
dostate¢né kapacitni. U kvalitové vyhovujicich studni bude voda z nich pouzita jen jako
uzitkova a zasobovani doplnéno vodou balenou nebo cisternou.

Trasa navrzeného vodovou byla pfizplsobena vyskytu stavajicich podzemnich
siti, sloupy vefejného osvétleni, konfiguraci terénu, nutnosti pfistupu vodovodu béhem
provozu a dalSimi uréujicimi faktory.

b) Udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
Uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Navrhovany vodovod je vsouladu stavby splathou Uzemné planovaci
dokumentaci pro dotené obce.

Uzemni plan byl zpracovan firmou ARCHTEAM Uzemni planovani, Weyrova 3,
547 01 Nachod dne 15.12.2011, schvalenym 8.10.2012 a nabytim Ginnosti dne
28.8.2013.

Pro k.U. Kopidino, Drahoraz, PSeves a k.u. Unétice je zpracovan UPO, ohledné
vodovodu.
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Z4sobovani pitnou vodou:

Mésto Kopidlno ma vybudovan vlastni vefejny vodovod, ktery je soucasti
skupinového vodovodu Kopidlno. Jako zdroj se pro skupinovy vodovod Kopidlno od roku
2003 vyuziva pouze vrt RK-3 v k.U. Rakov, o celkové vydatnosti 8l/s.

Drahoraz a PSeves maji nové vybudovany samostatné vodovodni fady s vlastnim
zdrojem pitné vody. Navrzeno je prodlouzeni téchto Ffadd do nové navrhovanych
rozvojovych lokalit a je respektovan zamér prodlouzeni vodovodu PSeves do obce
Bartou3ov u Ji€inévsi.

Obec Udrnice ma UP schvaleny dne 19.6.2009 s nabytim G&innosti dne
31.12.2011.

Navrhovany vodovod je v souladu PRVK.

V mistni ¢asti mésta Kopidlino — Drahoraz je vzhledem k hygienickym zavadam
v kvalité dodavané vody vodovodem realizovanym v roce 2008 (metabolity pesticidni
latky Chloridazon) navrzeno pfipojit vodovod Drahoraz na systém skupinového vodovodu
Kopidino. Napojeni je navrzeno z lokality Unétice pod tlakem vodojemu Udrnice
pfivodnim fadem DN 100 v celkové délce 1316 m.

V mistni ¢asti mésta Kopidino — PSeves je vzhledem k hygienickym zavadam v
kvalité dodavané vody vodovodem realizovanym v roce 2010 (dusi¢énany) navrZzeno
prfipojit vodovod PSeves na systém skupinového vodovodu Kopidino.

Napojeni je navrzeno spoleéné s Drahorazi z lokality Unétice pod tlakem
vodojemu

Udrnice pfivodnim fadem DN 80 z m. ¢&. Drahoraz o celkové délce 1000 m. C4st
stavajici vodovodni sité v délce 88 m je nutné zkapacitnit.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani tzemi,

Dne 5.3.2019 bylo vydano podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasSky ¢€.

v

stavebniho fadu rozhodnuti o umisténi stavby "propojeni skupinovych vodovod( Sobotka
a Kopidino - pro stavbu B (PSeves, Drahoraz)" ¢.j. 1448/2017/MUK-12.

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ,

Technicka zprava — 4. Provadéni praci

e) vyéet a zavéry provedenych prazkumd a rozborG - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Vramci této stavby byla vypracovana Inzenyrsko-geologicka reserse dne
22.5.2019 zpracovana panem Ing. Petrem Cajankem, GeoEko s.r.o., Jablofiova 815,
537 01 Chrudim.

f) Udaje o splnéni poZzadavkll dotéenych organti a poZadavkl vyplyvajicich
z jinych pravnich predpisa

Viz. Dokladova &ast.



g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Zajmova lokalita se nenachazi v zaplavovém U(zemi. Rovnéz se nejedna
0 poddolované Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi,

Jednd se o podzemni inZenyrské sité, které nebudou mit vliv na okolni stavby a
pozemky. Terénni Gpravy béhem stavby nemohou ovlivnit odtokové poméry takovym
zpusobem, aby doslo k ohrozeni zastavby.

Destové vody budou pfirozené zasakovany do podlozi.

Béhem stavby bude pouze v okoli mirné zvySena prasnost a hluénost. Pfi
realizaci bude vliv na zivotni prostfedi minimalizovan.

PraSnosti a vnaSeni zneciStujicich latek bude zamezeno dodavatelem vSemi
pouZitelnymi postupy, napf. za suchého a vétrného pocasi bude minimalizovana
prasnost pravidelnym, dostateCnym skrgpénim.

Pfed vyjezdem na mistni komunikace budou stavebni vozidla v dobé vystavby
fadné ocisSténa a naklad na automobilech bude zajiStén proti Usypim.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavba nevyzaduje zadné specialni bouraci prace. V trase zasobniho vodovodu
dojde ke kaceni nalétavych, nikterak vyznamnych porostu.

j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (doéasné / trvalé),

K do¢asnému ani k trvalému zaboru LPF a zaboru ZPF vystavbou verejného
vodovodu v mistnich ¢astech obci nedojde.

k) tzemné technické podminky (zejména moZznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu),

Stavenisté je dobfe pfistupné po mistnich komunikacich. Z mistnich silnice bude
zajistén pfijezd po k zajmovému Uzemi. Novy vodovod bude napojen na stavajici
zasobni fad vedeny skrz Unétice s propojenim na stavajici vodovod Drahoraz a
Drahoraz — PSeves.

Uzemim nevedou Zadné transevropské multimodalni koridory.

Stavba i stavenisté jsou pomeérné jednoduché a nevyzaduji zvlastni Gzemné
technické podminky. Veskeré pozemky dotéené vystavbou budou uvedeny do pavodniho
stavu.

I) vécné a €asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice.

Stavba nového vodovodu nevyzaduje Zadné souvisejici a podminujici stavby a
jin& opatieni v dotCeném Uzemi.



m) seznam pozemkud podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

a provadi
nové délka po podil }
k. zemi KN KN LV | proobec | druh |pozemku vlastnik vlast. ulice cp PSC mésto
TRASA
UNETICE -
DRAHORAZ -
PSEVES
ostatni OBEC
Unétice 259/1 10001 | Udrnice | plocha 395 UDRNICE 1 Udrnice 79 | 50723 Udrnice
ostatni namesti
Drahoraz 238/2 10001 | Kopidino | plocha 322 Mésto Kopidino 1 Hilmarovo 13 507 32 Kopidino
ostatni namésti
Drahoraz 596 10001 | Kopidino | plocha 453 Mésto Kopidino 1 Hilmarovo 13 507 32 Kopidino
ostatni namesti
Drahoraz 220/1 10001 | Kopidlno | plocha 68 Mésto Kopidlino 1 Hilmarovo 13 507 32 Kopidino
ostatni Kralovéhradecky Pivovarské
Drahoraz 234/1 227 | Kopidino | plocha 15 kraj 1 nameésti | 1245/2 | 500 03 | Hradec Kralové
ostatni Kralovéhradecky Pivovarské
Drahoraz 579 227 | Kopidino | plocha 106 kraj 1 namésti | 1245/2 | 500 03 | Hradec Kralové
ostatni Kralovéhradecky Pivovarské
PSeves 861 227 | Kopidino | plocha 16 kraj 1 nameésti | 1245/2 | 500 03 | Hradec Kralové
ostatni Kralovéhradecky Pivovarské
PSeves 861 227 | Kopidino | plocha 666 kraj 1 namésti | 1245/2 | 500 03 | Hradec Krélové
ostatni Kralovéhradecky Pivovarské
PSeves 861 227 | Kopidino | plocha 20 kraj 1 nameésti | 1245/2 | 500 03 | Hradec Kralové
ostatni Kralovéhradecky Pivovarské
PSeves 861 227 | Kopidino | plocha 27 kraj 1 nameésti | 1245/2 | 500 03 | Hradec Kralové
ostatni
PSeves 613/1 296 | Kopidino | plocha 12 Ceské republika 1
ostatni Kralovéhradecky Pivovarské
PSeves 598/1 227 | Kopidino | plocha 148 kraj 1 nameésti | 1245/2 | 500 03 | Hradec Kralové
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo
Stavba vodovodu bude mit ochranné pasmo v souladu s ustanovenim 823
zékona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni 1,5 m od vnéjSiho
lice stény potrubi.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

souéasném stavu,

zavéry stavebné

technického,

prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
pfipadné historického

Jedna se o vystavbu vefejného vodovodu. Zadné historické prizkumy nebyly

provadéné.
b) u€el uzivani stavby

Jedna se o doplnéni skupinového vodovodu Kopidinsko, nebot doslo k ziskani
Zdroje Rakov RK3 s vodojemy Batin a Udrnice do majetku VOS Ji€in.



PFi navrhu jsme postupovali v souladu se zakonem 274/2001 Sh. O vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu ..., provadéci vyhlaskou ktomuto zakonu - vyhl.
428/2001 Sb., CSN 7554 01 Navrhovani vodovodniho potrubi a CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Doplnéni vodovodniho systému vychazi ze skute€nosti, Ze stavajici vodovodni
fady a vodojemy v majetku a spravé Vodohospodarské a obchodni spolecnosti Ji¢in jsou
v dobrém technickém stavu a funkéni.

DopInéné propojeni Unétic - Drahoraz a Drahorazi s P3evsi na skupinovy
vodovod bude slouzit k zasobovani napojenych lokalit pithou vodou. Tim dojde
k vyfazeni stavajicich nevyhovuijicich zdroju vody.

Podchody pod komunikacemi ve spravé RSD Na Pankraci 56, 140 00 Praha a
SUS Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska 59/23, Plagice, 500 04 Hradec Krélové
budou provedené fizenymi protlaky s ulozenim do silnosténné chranicky.

Tlak na stavajicich vodojemech je:

VDJ Udrnice — 500 m?:
kota dna 321,00 m n.m.
max. hladina 325,00 m n.m.

VDJ Kopidlno — 250 m3;
koéta dna 249,86 m n.m.

max. hladina: 254,67 m n.m.
c) trvala nebo do€asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavkll na stavby a technickych poZadavkidl zabezpeéujicich bezbariérové
uzivani stavby

Zadné informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkul na stavbu nejsou.

PoZadavky na vystavbu jsou dodrzeny dle vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

e) informace o tom, zda a v jakych €&astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ,

Podminky vyjadreni viastnik( vefejné dopravni a technické infrastruktury:
- GridServices, s.r.o. — zn. 5001967912 a 5001967915 V zdjmovém Uzemi nejsou
umisténa ZzZadna provozovana plynarenska zafizeni a plynovodni pripojky ve
vlastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nachazet plynarenska

zafizeni jinych vlastnikg ¢&i spravcd, pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovand plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a
vlastnictvi.

- CEZ Distribuce, a.s. — Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle
846 zakona €. 458/2000 Sb. V pfipadé, Ze uvaZzované akce nebo cginnost zasahne
do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo trafostanic, pop/. bude po vytyéeni
ZjiSténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné pisemné
pozadat spoleénost CEZ distribuce, a.s., o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.



V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnost stavebnika
alespori 14 dni pfed zapocetim zemnich praci pozadat o tzv. vytyéeni.

*Nesmi byt ohrozen provoz stavajicich nadzemnich vedeni, podzemnich vedeni ani
jiného zarizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s.

= PAi ¢innostech provadénych v ochrannych pasmech energetickych zarizeni je
nutné dodrzet vzdalenosti dle platnych technickych norem, zejména CSN 73 6005,
a podminky uvedené v souhlasu s ¢innosti v ochrannych pasmech energetického
zafizeni.

= Nesmi byt zménéna hloubka uloZeni kabelového vedeni, snizena vzdalenost
vedeni od zemé, stavebnich objektd a konstrukci pod hodnoty stanovené PNE 33
3302 a PNE 33 3301.

= Nesmi byt naruSena stabilita a pevnost podpérnych bodd.

= Musi byt zachovan neomezeny pfistup k zafizenim ve vlastnictvi CEZ Distribuce,
a. s. pro jejich provozovani a udrzbu.

= Kazdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzité
nahlaseno na Linku pro hlaSeni poruch 800 850 860.

- Telco Pro Services, a.s. — V zajmovém Uzemi se nenachazi komunikacni zafizeni
v majetku spoleénosti Telco Pro Services, a.s.

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. — Spolecnost Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. souhlasi s umisténim stavby, jejiz umisténi bude pripadné
povoleno ve zjednoduSeném Uzemnim fizeni. Stavebnik nebo jim povérena tfeti
osoba je povinna dodrZzet Podminky ochrany SEK spolecnosti CETIN, které jsou
soucasti tohoto Vyjadreni.

- Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové — ¢&.j.PVZ/17/45896/Sk - kfiZeni
s vodnim tokem bude odpovidat CSN 75 21 30 KfiZeni a soubéhy vodnich tokd
s drahami, podzemnimi komunikacemi a vedenimi.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa (kulturni pamatka apod.),
Nejedna se kulturni pamétku a ani jinak vyznamnou stavbu.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Projektova dokumentace feSi vystavbu propojeni skupinového vodovodu
a vedlejSich vodovodnich fadli D63 — 110 mm. Celkova délka navrzeného vodovodu
D110 je 1 238,0 m a D90 je 1 010,0 m: PE100 RC SRD11

Vodovodni fady budou vedené po vefejnych prostranstvich, tak i po pozemcich
soukromych vlastnikd. Pozemky budou dobfe pfistupné pfi realizaci i pro provoz
a udrzbu. Na vodovodnich fadech budou osazené hydranty, které budou plnit funkci
technickou, jako bude v nejnizSich mistech odkaleni ¢i odvzduSnéni vodovodu.

Vodovod bude veden misty v soub&hu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi a to ve
vzdalenosti min. 1 - 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi pfipadné dle prostorovych moznosti.
Trasa vodovodu je vedena tak, aby byl dodrzen Zakon o vodovodech a kanalizacich,
ktery stanovuje ochranna pasma vodovodu. Napojeni bude provedeno pres Soupata.

Doplnéné vodovodni fady budou v majetku a provozu Vodohospodarské
a obchodni spolecnosti, a.s.



h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi

apod.,

Stavbou nedojde k novému odbéru elektrické energie ze stavajicich el. rozvod.

Stavajici vodni zdroje jsou dostatec¢né vydatné pro zasobeni dalSich navrzenych
lokalit, jako jsou Drahoraz a PSeves. RovnéZ bylo vychazeno z hydrogeologické studie
zpracovanou Vodnimi zdroji Chrudim, spol. s.r.o., U Vodéarny 137, 537 01 Chrudim I,

panem RNDr. Danielem Smutkem v fijnu 2014.

Z tomto dokumentu je patrna vydatnost vrtu R-3 Batin: 14,7 I/s a studna S-1

Batin: 8,7 I/s.

Potencionalni odbératelé
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Cholenice
Udrnice (novéa stavba)
Strevac, Nadslav
Bilsko ( dostavba )
Drahoraz
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Markvartice
celkem

reSené Uzemi celkem
Potfeba pitné vody pro odbératele
1. obyvatele

2. vybavenost
celkem

Prehled :

Souhrnné mnozstvi :
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10

celkem
449 472
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l.st
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PFilohou emailu je Hydrogeologické dokumentacéni vrty a tabulka k mapé, z niz je
rovnéz patrnd vydatnost vrtu R-3 14,7 I/s.
Stavajici povoleni k vrtu R-3 v Batiné je dostaéujici a neni tfeba jej ménit.
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2 |Markvartice 24 | a7 | aE 123 | 3577 a0 010 | 0011 |pishovec, [foves, piskoves M5 04 | 0ea 451
5 [Markvartice 30 | 382 | 32 a3 | 4837 14 028 | 03 Jpiskovec
14 [Shufina 1 | 388 | 344 a0 | 3470 20 0,40 | 0200 | ) i
26 |Bukuice: 20 | 345 | 325 69 | 3361 | 66 034 | 0052 lilovec, piskovec,jlovec | 36 | 01 | 008 =
20 |Bukvice 16 | 346 | 330 a6 | datd 6,7 030 | 0058 |iflovec, piskover, jilovec _|=m | o1 | oes | - |
8 |Rakow (R-2) a0 | 333 [ 283 | -05 | 3835 | 180 | 1,80 | 0085 |slinovec, piskoves,jivec (R2) | 1 | o2 | i1 | s
11 |Batin [R-3) g 314 274 ] B0 14,70 1,838 |prachavec, piskovec, jilovee (R3) | 17 0.1 005 | 840
16 |Zelen. Lhota [5-4) 4 | doe | =z 3060 (pfatok) |

21 |Zelen. Lhota 34 | an7 273 10,1 | 2064 59 6,03 | 0,006 [ 01 [REEE0S 273
25 |Bveves (HG-1) 15 | o6 | a2t 0.0 | 2065 52 470 | 0809 |[slinoves (HG-1) 5 | 05 | 0as |

26 |Swevet (HG-Z) 13 | =206 | =288 00 | 2060 6.7 250 | 0373 [sinowoe (HG2) 5 | 11 85

16 |Zahuby ah | 288 | 268 07 | 2874 | 142 0,18 | 0013 [slinovec g ] ] ]
_23 |Sediiae 5 | =80 | 275 B5 | 2T7E | 14 1,10 | 0788 |piskovee (V Sitindch) 3 | 61 | 003 825
24 |Sediists 4 | 20 | 278 32 | 2768 13 270 | 2077 |piskovcs [V Sitindch) 2 | o | oo3 623
51 |Liban o5 | 240 | =15 18 | 2281 4.0 012 | 0030 |slinovec 1] 09 | 3 360
32 |Liban 5| 20 179 30 | 2370 | 170 055 | 0032 [slinoves, prachowes 1 0,1 1520
34 |Liban B | zan | 174 45 | 205 51 028 | 0055 |slinovec 1 0z | 2 1080
35 |Liban 72 | 227 | 155 15 | 2265 | 260 130 | 0050 [slinovec 12 | 01 | Ddo | 1368

i)

zakladni

predpoklady vystavby - éasové Udaje o realizaci stavby, élenéni

na etapy,

Zahajeni vystavby se pfedpoklada v 1. pol. roku 2020 az 2. pol. roku 2020. Lhuata

vystavby se predpoklada 12 mésicl. Postup stavebnich praci uréi dodavatel. Po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni v zavislosti na finanénich moznostech investora. Je
predpokladano, ze stavba bude provedena ve vice etapach.
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j) orientaéni naklady stavby

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni,

Jednd se o stavbu podzemnich siti. Vzhledem k tomu, stavba nebude naruSovat
urbanisticky ani architektonicky raz mistnich ¢asti obci.

b) architektonické fFeSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
reSeni.

NefeSeno, jedna se o podzemni inzenyrské sité.
B.2.3 Dispoziéni a provozni feSeni, technologie vyroby

NefeSeno. Jedna se o stavbu podzemnich siti.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti
pohybu nebo orientace véetné Gudaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim

NefeSeno.
PoZadavky na vystavbu jsou dodrzeny dle vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby
NefeSeno, jedna se o inZenyrské podzemni sité.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

Vodovod

Stavba neni ¢lenéna na 10, SO, PS.

Jednd se o vybudovani propojeni skupinového vodovodu a vedlejSich
vodovodnich fad D 63 - 110 mm. Celkova délka navrzeného vodovodu D110 je 1 238,0
m a D90 je 1 010,0 m: PE100 RC SRD11 variantné z tvarné litiny.

Napojeni bude provedeno z vodovodniho zasobniho fadu skupinového vodovodu
Kopidlno. Od napojeni bude vodovod pfiveden do obce Drahoraz, kde bude propojen se
stavajicim obecnim vodovodem zasobovany ze stavajici obecni studny. Po propojeni na
skupinovy vodovod bude studna odpojena. Déle je feSeno propojeni obce Drahoraz s
obci PSeves, ktera je rovnéz v soucasné dobé napojena z vlastniho zdroje pres Upravnu
vody a vlastni akumulaci 2 x 25 m?® se zasobovanim z ATS do obecniho vodovodu. Po
propojeni bude soucasny zdroj odpojen.
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B.2.7

B.2.8

Délky vodovodu:

- Privodni fad Unétice-Drahoraz D110 1238,0m
z toho vyména D63 za D110 v puvodni trase 78,0 m

- Ptivodni fad Drahoraz-PSeves D90 1010,0m

-z toho vyména D63 za D90 v plvodni trase 88,0m

V PSevsi bude nahrazen stavajici vodovod D63 za novy D90 v délce cca 88,0 m.
V maximalni mife bude vedeny ve stavajici trase. Pouze v blizkosti pozemku p.¢. 13/1
bude vedeny tak, aby ochranné pasmo nezasahovalo na zmifiovany pozemek. Stavajici
vodovodni pfipojky budou na novy vodovod prepojené. Rovnéz tak i hydranty a armatury.
Stavajici vodovod D63 bude v maximalni mife ze zemé& vybran, zlikvidovan realizani
firmou a pfedan osobé opravnéné k jejich prevzeti dle 812 odst. 3 zdkona o odpadech.
Pouze v tésném soubéhu s pozemky p.¢€. st.13/1 a st.13/2 bude stavajici vodovod
D63 v zemi ponechéan v délce cca 45,0 m, vylit napf. cemetopopilkovou smési a na
koncich zaslepen.

Podchody pod komunikacemi ve spravé RSD Na Pankraci 56, 140 00 Praha
budou provedené fizenymi protlaky s uloZzenim do silnosténné chranicky.

Kfizeni silnice ¢&. 1/32

NavrZzeny vodovod bude kfizit silnici 1. tfidy 1/32. Podchod pod silnici bude
proveden fizenym protlakem bez zasahu do jeji konstrukce. Potrubi bude ulozeno
v silnosténné chrani¢ce DN 200 (PE 100 RC SDR17 D200x11,9 mm). Ulozeni potrubi
pod komunikaci bude provedeno dle CSN 75 6230, tzv. kryti min. - 1,5 m pod t&lesem
komunikace. Pfed a za protlakem bude na vodovodu osazen sekéni uzavér.

Délka uloZeni potrubi v komunikaci RSD &.1/32:

p.p.C. 613/1 z toho
asfalt krajnice prikop zeleny pas chodnik
12,0

K¥iZeni je provedeno v maximalni mife kolmo na pozemek RSD.

Stavbou dojde ke kfizeni s Bilskym potokem (IDVT 101779919) vi. km 2,930
v prostoru cestniho propustku. Dale dojde ke kfizeni a soub&hu se zatrubenym
bezejmennym drobnym vodnim tokem (IDVT 10177919) v§. km 0,550 — 0,680.

K¥izeni s vodnim tokem bude odpovidat CSN 75 21 30 KfiZeni a soubéhy
vodnich toka s drahami, podzemnimi komunikacemi a vedenimi.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Zadna technicka ani technologické zafizeni nejsou.
PozZarné bezpeénostni feSeni

NavrZzeny vodovod nebude slouzit pro pozarni Ucely. Jedna se o propojeni
stavajicich vodovod( na skupinovy vodovod Kopidinsko. Pozarni voda pro obec PSeves

je zajisténa z mistni poZarni nadrze na p.p.¢. 58/1 v k.0. PSeves. Pozarni voda pro obec
Drahoraz je zajiSténa ze stavajici pozarni nadrze na p.p.¢. 220/5 v k.l. Drahoraz.
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B.2.9 Uspora energie atepelna ochrana
NefeSeno, jedna se o podzemni inzenyrské sité.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Zasady feSeni parametra stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadl apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost
apod.

Vétrani, vytdpéni, apod. - nefeSeno, jedna se vybudovani technickeé infrastruktury.

Vliv stavby na okoli:

Pouze po dobu stavby bude v okoli staveniSté zhorSené zivotni prostfedi (hluk
stavebnich praci, aut, stavebni mechanizace, zvySena pradnost, atp.). Tomu bude
rovnéz predchazeno, napf. obCasnym skrapénim prasnych povrcha, apod. Pred
vyjezdem na veiejné komunikace budou nakladni vozidla ocisténa.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova
opatfeni apod.

NefeSeno, zadné negativni G€inky vnéjSiho prostfedi se vieSené lokalité
nevyskytuji.

B.3  Pfipojeni natechnickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

Napojovaci mista jsou patrnd zjednotlivych situaénich vykres(. Prelozky
stavajicich siti nejsou feSeny.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Patrné ze souhrnné TZ a situa¢nich vykresu.
B.4  DopravnifeSeni

a) popis dopravniho FeSeni,
NefeSeno, jedna se o doplnéni technické infrastruktury (vodovod).

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
NefeSeno, jedna se o doplnéni technické infrastruktury (vodovod).

c) dopravav klidu,
NefeSeno, jedna se o doplnéni technické infrastruktury (vodovod).

d) pésSi a cyklistické stezky

V misté stavby se nenachazi pési ani cyklisticka stezka.
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B.5

B.6

B.7

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

PFi vystavbé podzemnich inZzenyrskych siti nebudou zapotfebi zadné zvlastni
venkovni ani sadové Upravy.

Po vystavbé bude stavebni ryha zasypana, nasledné upraven terén a uveden do
pivodniho stavu. Dotéené travnaté plochy budou znova ohumusovany a osety.
Zpevnéneé plochy budou rovnéz vyspravené a uvedené do ptvodniho stavu.

Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba nebude mit Zadné trvalé negativni vlivy na Zivotni prostfedi a ani zdravi
osob. Vedkeré mozné vlivy na ZP b&hem vystavby budou vmaximalni mife
minimalizovany. Stavebnik zabezpeci pfednostni vyuziti odpadd, které pfi stavebni
¢innosti vzniknou nebo odstranéni odpadu pfedanim opravnéné osobé dle § 12 odst. 3
zakona o odpadech. Pred pfedanim odpadd opravnéné osobé budou odpady
soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druh(l a kategorii a zabezpeceny pred
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem. Doklady o vyuziti, nebo pfedani odpadud
opravnénym osobam budou predloZzeny k zavérecné kontrolni prohlidce.

b) vliv na pf¥irodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivo€icha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nebude mit zadné negativni vlivy pfirodu a krajinu, Zadné pamatné
stromy, rostliny a ani zivocichové se v zajmové lokalité nenachazeji.

¢) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,

V zajmové lokalit¢ se nenachazeji zadné vyznamné biotopy vV soustavé
chranénych Gzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostfedi, je-li podkladem

V ramci této stavby neni posuzovan vliv zaméru na Zivotni prostredi.

e) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist.

Ochranné pasmo vodovodu je stanoveno dle Zakona o vodovodech
a kanalizacich €. 274/2001 Sb. v platném znéni. Prostorové usporadani siti technickeho
vybaveni je feSeno dle CSN 73 6005.
Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavka z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva.

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje opatfeni vyplyvajici
Z pozadavku civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva.
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B.8

Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zpulsob zabezpec€eni energii na stavbé bude zaviset na zhotoviteli stavby, na jeho
pozadavcich a moznostech. Bude rovnéz zaviset na podrobném harmonogramu
a stanoveném postupu stavebnich praci.
voda: Voda potfebna pro stavbu bude zabezpe€ena z mobilniho zdroje.
elektfina: Pro potfebu stavby bude instalovan provizorni stavenistni rozvadéc¢ se
zasuvkami 220 a 360V. Stavenistni pfipojka bude opatifena méfenim spotieby el.energie.

b) odvodnéni stavenisté

V pfipadé, Ze dojde kvyskytu podzemni vody bude podzemni voda Cerpana
a odvedena do vodotece.

C) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Viz. bod B4.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu provadéni stavby by nemélo dochazet k nadmérnému zatiZzeni okoli
hlukem, prachem nebo jinymi zpGsoby. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZzivat
pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichz hlu¢nost
nepiekrauje hodnoty stanovené v technickém osvéd&eni. Pfi stavebni innosti bude
nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢€.148/2006
O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich predpist.

PFi dodrzeni vySe uvedeného nebude mit provadéni stavby negativni vliv na
okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin,

Stavenisté bude zafizeno, usporddano a vybaveno tak, aby nedoSlo k Zadnému
Urazu pracovniki a i obyvatel mistni ¢asti. Na pozemku investora jsou kapacitné
vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni stavenisSté. Stavebni vyrobky a materialy se
budou Ffadné a bezpecné uskladnovat, pfi dbani na vefejny poradek.

PFi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtéZzovat okoli
stavenisté, a to predevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, zastinénim,
apod. - bude v maximalni mife minimalizovano.

Stavenisté, které je Caste¢né umisténo na vefejném pozemku, se zabezpedi,
vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim.
Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostiedi.

Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi
realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a veSkera
ochranna pasma IS.

K sanacim, demolicim a vyraznému kaceni drevin nedojde.
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f) maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé),

Jednd se o docCasny zabor z divodu vystavby vodovodnich fadl v obecnich
komunikacich. V ramci zabort dojde k Caste¢nému zUZeni prostoru podél komunikaci.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou. Bude feSeno v mistech pfekopu bezbariérovymi lavkami. PoZzadavky na
vystavbu jsou dodrzeny dle vyhlasky 398/2009 Sbh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

ReSeni zneskodnéni odpadud

Dokumentace - v ¢asti tykajici se odpadového hospodarstvi - definuje legislativni
Upravu a povinnosti plvodce odpadu, pfehled zdrojua odpadu, kategorizaci a mnozstvi
odpadu, zpUsoby nakladani s odpady.

Nutno vSak zddraznit, Ze plvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady
do doby jejich vyuZiti nebo odstranéni - pokud toto zajiStuje sdm jako opravnéna osoba,
nebo do doby jejich prevedeni do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti.

Presnou specifikaci konkrétnich druh(l a mnozstvi jednotlivych druhd odpadu
z vlastniho procesu vystavby lze upfesnit az v provadécich projektech, kdy budou znami
dodavatelé a budou specifikovany i konkrétni pouzité materialy. Soucasti smlouvy mezi
investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni dodavatel stavby
je zodpovédny za spravné nakladani s odpady, vznikajicimi v pribéhu vystavby (v€etné
odpadu vznikajicich €innosti subdodavatell na stavbé), v€etné jejich nasledného vyuziti
nebo zneskodnéni (tato povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci),
a investor vytvofi na stavenisSti potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druht odpadd.

Pro UcCely stavebniho fizeni je uvedena predpokladana struktura jednotlivych
druhd odpadu v obdobi vystavby:

Kod Nazev odpadu Kategorie
druhu odpadu
odpadu

020103 Odpad rostlinnych pletiv

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150104 Kovové obaly

150105 Kompozitni obaly

170101 Beton

170102 Cihly

170201 Drevo

170202 Sklo

170405 | Zelezo a ocel

70407 Smésné kovy

170411 Kabely neuvedené pod €islem 170410
170504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 170503
170203 Plasty

O|O|0|0|0|0|O|0|0|0|o|0|0|o0
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200301 Smésny komunalni odpad ®)

080111* |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla | N
nebo jiné nebezpeéné latky

150110* |Obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo obaly | N
témito latkami znedisténé

Predpokladané mnoZstvi desitky kg - stoky kg

V néasledujicim stupni dokumentace bude konkrétnéjsi vycet odpadu, vznikajicich
pfi realizaci planované stavby, jejich zatfidéni podle platného katalogu odpadui a uréeni
jejich mnozstvi. Soucasti dokumentace bude konkrétni zpusob likvidace odpadl a to
s ohledem na pfehled spole¢nosti, které se vdaném regionu zabyvaji nakladanim
s odpady rdznych kategorii.

Hospodareni s odpady zprovozu a jejich odstrafiovani nebo vyuZiti bude
zajiStovat provozovatel predmétné stavby. Odpady, které vzniknou provozovateli zafizeni
v ramci ¢innosti, zafadi provozovatel z titulu pavodce odpadu dle Katalogu odpadd -
podle druhu a kategorie a dle jednotlivych druhi a kategorii jsou téz odpady
shromazdovany utfidéné.

Z hlediska problematiky odpadu, je nezbytné pozadovat, aby byly respektovany
nasledujici podminky:

v ramci zadosti o kolaudaci objektt predloZit specifikaci druhl a mnozstvi
odpadd, vzniklych v procesu vystavby a doloZzit zpusob jejich odstranéni nebo
vyuZziti

zajistit oddélené deponovani ornice v ramci skryvky a i ostatni pfebytecné
zeminy ukladat na odsouhlasené deponie s cilem vyuZit je pro naslednou
rekultivaci a terénni Gpravy ploch arealu po dokoneni stavby.

Objem vvkopkd

Unétice - Drahoraz
- vykopek 1980,8 m?
- pfivoz pro vymeénu zeminy 1969,0 m®

PSeves - Drahoraz
- vykopek 1616,0 m3
- pfivoz pro vyménu zeminy 1609,5 m3

Pro pfivoz je pocitano se 100% vyménou zeminy. Skuteénost maze byt jina, bude

ur¢eno béhem vystavby hlavnim geologem.

Celkem bude ulozeno na skladku 3596,8 md.
Pfivezeno bude celkem 3578,5 m?®.

Odpady budou pfedany osobé opravnéné k jejich prevzeti dle 812 odst. 3 zakona
0 odpadech. P¥i kolaudaénim Fizeni je dodavatel povinen predlozit evidenci odpadu
vzniklych pfi stavbé, véetné dokladl o jejich pfedani opravnénym osobam.

PFi provadéni stavby budou pIné respektovany podminky stavebniho povoleni.
Veskeré provedeni stavby musi respektovat prislusné predpisy v oblasti Zivotniho

prostredi.
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Likvidace odpadu bude soucasti dodavky zhotovitele stavby. Pfi realizaci se
nepredpoklada kontaminace stavajici zeminy.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

PFi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtéZzovat okoli
stavenisté, a to pfedevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, zastinénim,
apod. - bude v maximalni mife minimalizovdno. Pfi stavebni &innosti bude nutno
dodrZzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.148/2006
O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich predpisu.

i) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi
realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a veSkera
ochranna pasma IS.

Oznaceni a zabezpeceni stavby

U vstupu na stavenisté bude umisténa informaéni tabule se zakladnimi Udaji
stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnik(l investora a zhotovitele véetné kontakta.
Na viditelném misté u vstupu na staveniSté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni
praci, toto musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a
prfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Na staveniSti musi byt vyvéskou oznamena
telefonni Cisla nejbliz§i pozarni stanice, prvni pomoci a policie. Vykopy musi byt fadné
oznacené, osvétlené, apod.

Pracovni doba, fond pracovni doby

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnik{l na stavenisté a zpusob oznaceni
a zabezpeCeni stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem
a zhotovitelem. Pfedpoklada se provadéni stavby v dobé od 7 oo - 20 oo hod. Vzhledem
k charakteru okolni zastavby nebude moZno provadét stavebni ¢innosti v dobé nocéniho
klidu.

Bezpeé€nostni predpisy

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrzovani vSech platnych zavaznych
bezpec€nostnich predpisl ve stavebnictvi a nafizeni viady

Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s § 15, odst.1, zadkona €.309/2006 Sbh. je zadavatel stavby povinen
dorucit oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté oznameni
0 zahajeni praci nejpozdéji do 8 dnl prfed prfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni
muZe byt doru¢eno v listinné nebo elektronické podobé.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni
0 bezpec€nostnich predpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do UGvahy. Tato
opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti
musi byt udrZzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni
pomucky se musi udrzovat v pohotovosti.
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Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkouSeny
elektrikaf. Pripojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi
technologickymi postupy pro jednotlivé ¢innosti.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s § 15, odst. 2, zadkona ¢.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti
vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo
posSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v
pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
jen ,plan BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam
zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Bezbariérové uzivani staveb dotéenych vystavbou bude zajisténo.
I) zasady pro dopravniinzenyrska opatfeni,

Jednd se o vystavbu propojeni vodovodu. V mistech provadéni stavebnich praci
bude vyvolan docasny zabor mistnich komunikaci. Objizdka ¢i jina omezeni nebudou.
Pfistup k jednotlivym nemovitostem bude zajistén pochlznymi lavkami, pfipadné
prejezdy.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti G€inklim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Pfi provadéni stavby nesmi dojit k poSkozeni &i zni€eni jinych staveb. Dodavatel
stavebnich praci bude po dobu stavby zodpovédny za celou stavbu. Stavba bude
provadéna za béZzného provozu obce.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Stavba bude zahajena po ukonCeni vybéru zhotovitele stavby a zajisténi
potfebnych finan¢nich prostfedku.

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, kter4 bude vybrana ve vyb&rovém
fizeni organizovaném ve formé vyzvy vice zdjemcim o vefejnou zakdzku. Terminy
budou upfesnény investorem podle moznosti zajiSténi financnich prostredku.

B.9 Celkové vodohospodarské feSeni

NefeSeno. Jedna se o vystavbu propojeni skupinovych vodovodl pro stavbu B
(PSeves, Drahoraz, Unétice)

Hradec Kralové 09/2021
Vypracoval: Petr Holub, DiS.
Zodpovédny projektant: Ing. Bohuslav Kouba
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