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IKKO Hradec Králové, s.r.o.  
Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 

e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz 
 
 
B.1  Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

 
Řešené území se nachází v Královéhradeckém kraji západně od města Jičín. 
Obce leží v kopcovitém terénu a jejich zástavba je nízká, situována převážně 

podél asfaltových komunikací II. a III. třídy v majetku Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, nebo podél místních komunikací. 

Zájmové území se rozprostírá od Útěnic přes Drahoraz a dále Drahoraz - Pševes. 
Jedná se o propojení, místy výměnu stávajícího vodovodu v původní trase za větší 
dimenzi potrubí. 

Nadmořská výška terénu se pohybuje v rozmezí od 260.00 – 271.00 m n. m. mezi 
obcemi Únětice – Drahoraz. Mezí Drahorazí a Pševsí je terén v rozmezí 236.00 – 266.00 
m n. m. V obcích je veřejný vodovod, rozvody ČEZ, Cetin, kabely veřejného osvětlení, 
obecní kanalizace. 

Stavba vodovodu bude probíhat po pozemcích v majetku obcí a po pozemcích ve 
vlastnictví soukromých osob. 

Obec Pševes je místní částí Kopidlna a leží 2 km východně. Nalézá se 
v nadmořské výšce 228 – 244 m n. m. Žije zde 149 trvale bydlících obyvatel v 49 
domech vedených pro trvalé bydlení. Dále se v obci nachází 35 objektů určených pro 
individuální rekreaci cca 105 obyvatel. Obcí protéká místní potok, který se těsně pod obcí 
vlévá do Mrliny. 

Obec Drahoraz je místní částí Kopidlna a leží 3 km severovýchodně. Nalézá se 
v nadmořské výšce 268 – 286 m n. m. Žije zde 79 trvale bydlících obyvatel v 28 domech 
vedených pro trvalé bydlení. Dále se v obci nachází 9 objektů určených pro individuální 
rekreaci cca 27 obyvetel. Obcí protéká místní potok.  

Obce nemají náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení jsou použity 
domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře 
dostatečně kapacitní. U kvalitově vyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako 
užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo cisternou. 

Trasa navrženého vodovou byla přizpůsobena výskytu stávajících podzemních 
sítí, sloupy veřejného osvětlení, konfigurací terénu, nutnosti přístupu vodovodu během 
provozu a dalšími určujícími faktory. 

 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Navrhovaný vodovod je v souladu stavby s platnou územně plánovací 
dokumentací pro dotčené obce. 

Územní plán byl zpracován firmou ARCHTEAM Územní plánování, Weyrova 3, 
547 01 Náchod dne 15.12.2011, schváleným 8.10.2012 a nabytím účinnosti dne 
28.8.2013. 

Pro k.ú. Kopidlno, Drahoraz, Pševes a k.ú. Únětice je zpracován ÚPO, ohledně 
vodovodu. 
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Zásobování pitnou vodou: 
 
Město Kopidlno má vybudován vlastní veřejný vodovod, který je součástí 

skupinového vodovodu Kopidlno. Jako zdroj se pro skupinový vodovod Kopidlno od roku 
2003 využívá pouze vrt RK-3 v k.ú. Rakov, o celkové vydatnosti 8l/s.  

Drahoraz a Pševes mají nově vybudovány samostatné vodovodní řady s vlastním 
zdrojem pitné vody. Navrženo je prodloužení těchto řadů do nově navrhovaných 
rozvojových lokalit a je respektován záměr prodloužení vodovodu Pševes do obce 
Bartoušov u Jičíněvsi.  

Obec Údrnice má ÚP schválený dne 19.6.2009 s nabytím účinnosti dne 
31.12.2011. 

Navrhovaný vodovod je v souladu PRVK. 
 
V místní části města Kopidlno – Drahoraz je vzhledem k hygienickým závadám 

v kvalitě dodávané vody vodovodem realizovaným v roce 2008 (metabolity pesticidní 
látky Chloridazon) navrženo připojit vodovod Drahoraz na systém skupinového vodovodu 
Kopidlno. Napojení je navrženo z lokality Únětice pod tlakem vodojemu Údrnice 
přívodním řadem DN 100 v celkové délce 1316 m.  

 
V místní části města Kopidlno – Pševes je vzhledem k hygienickým závadám v 

kvalitě dodávané vody vodovodem realizovaným v roce 2010 (dusičnany) navrženo 
připojit vodovod Pševes na systém skupinového vodovodu Kopidlno.  

Napojení je navrženo společně s Drahorazí z lokality Únětice pod tlakem 
vodojemu  

Údrnice přívodním řadem DN 80 z m. č. Drahoraz o celkové délce 1000 m. Část 
stávající vodovodní sítě v délce 88 m je nutné zkapacitnit.  
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území, 
 

Dne 5.3.2019 bylo vydáno podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby "propojení skupinových vodovodů Sobotka 
a Kopidlno - pro stavbu B (Pševes, Drahoraz)" č.j. 1448/2017/MUK-12. 

 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 

Technická zpráva – 4. Provádění prací 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 

V rámci této stavby byla vypracována Inženýrsko-geologická rešerše dne 
22.5.2019 zpracovaná panem Ing. Petrem Čajánkem, GeoEko s.r.o., Jabloňová 815, 
537 01 Chrudim. 
 
f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
 

Viz. Dokladová část. 
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území. Rovněž se nejedná 
o poddolované území.  
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 

Jedná se o podzemní inženýrské sítě, které nebudou mít vliv na okolní stavby a 
pozemky. Terénní úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry takovým 
způsobem, aby došlo k ohrožení zástavby. 

Dešťové vody budou přirozeně zasakovány do podloží. 
Během stavby bude pouze v okolí mírně zvýšená prašnost a hlučnost. Při 

realizaci bude vliv na životní prostředí minimalizován. 
Prašnosti a vnášení znečišťujících látek bude zamezeno dodavatelem všemi 

použitelnými postupy, např. za suchého a větrného počasí bude minimalizována 
prašnost pravidelným, dostatečným skrápěním.  

Před výjezdem na místní komunikace budou stavební vozidla v době výstavby 
řádně očištěna a náklad na automobilech bude zajištěn proti úsypům. 

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 

Stavba nevyžaduje žádné speciální bourací práce. V trase zásobního vodovodu 
dojde ke kácení nalétavých, nikterak významných porostů.  

 
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 

K dočasnému ani k trvalému záboru LPF a záboru ZPF výstavbou veřejného 
vodovodu v místních částech obcí nedojde. 
 
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
 

Staveniště je dobře přístupné po místních komunikacích. Z místních silnice bude 
zajištěn příjezd po k zájmovému území. Nový vodovod bude napojen na stávající 
zásobní řad vedený skrz Únětice s propojením na stávající vodovod Drahoraz a 
Drahoraz – Pševes. 

Územím nevedou žádné transevropské multimodální koridory. 
Stavba i staveniště jsou poměrně jednoduché a nevyžadují zvláštní územně 

technické podmínky. Veškeré pozemky dotčené výstavbou budou uvedeny do původního 
stavu.  

 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 
Stavba nového vodovodu nevyžaduje žádné související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
a provádí 

 

k. území KN 
nové 
KN LV pro obec druh 

délka po 
pozemku vlastník 

podíl 
vlast. ulice čp PSČ město 

TRASA 
ÚNĚTICE - 
DRAHORAZ - 
PŠEVES                         

                          

Únětice 259/1   10001 Údrnice 
ostatní 
plocha 395 

OBEC 
ÚDRNICE 1 Údrnice  79 507 23 Údrnice  

Drahoraz 238/2   10001 Kopidlno 
ostatní 
plocha 322 Město Kopidlno 1 

náměstí 
Hilmarovo 13 507 32 Kopidlno 

Drahoraz 596   10001 Kopidlno 
ostatní 
plocha 453 Město Kopidlno 1 

náměstí 
Hilmarovo 13 507 32 Kopidlno 

Drahoraz 220/1   10001 Kopidlno 
ostatní 
plocha 68 Město Kopidlno 1 

náměstí 
Hilmarovo 13 507 32 Kopidlno 

Drahoraz 234/1   227 Kopidlno 
ostatní 
plocha 15 

Královéhradecký 
kraj 1 

Pivovarské 
náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové 

Drahoraz 579   227 Kopidlno 
ostatní 
plocha 106 

Královéhradecký 
kraj 1 

Pivovarské 
náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové 

Pševes   861 227 Kopidlno 
ostatní 
plocha 16 

Královéhradecký 
kraj 1 

Pivovarské 
náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové 

Pševes   861 227 Kopidlno 
ostatní 
plocha 666 

Královéhradecký 
kraj 1 

Pivovarské 
náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové 

Pševes   861 227 Kopidlno 
ostatní 
plocha 20 

Královéhradecký 
kraj 1 

Pivovarské 
náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové 

Pševes   861 227 Kopidlno 
ostatní 
plocha 27 

Královéhradecký 
kraj 1 

Pivovarské 
náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové 

Pševes 613/1   296 Kopidlno 
ostatní 
plocha 12 Česká republika 1         

Pševes 598/1   227 Kopidlno 
ostatní 
plocha 148 

Královéhradecký 
kraj 1 

Pivovarské 
náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  

 
Stavba vodovodu bude mít ochranné pásmo v souladu s ustanovením §23 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění 1,5 m od vnějšího 
líce stěny potrubí. 

 
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

 
Jedná se o výstavbu veřejného vodovodu. Žádné historické průzkumy nebyly 

prováděné. 
 

b) účel užívání stavby 
 

Jedná se o doplnění skupinového vodovodu Kopidlnsko, neboť došlo k získání 
Zdroje Rakov RK3 s vodojemy Batín a Údrnice do majetku VOS Jičín. 
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Při návrhu jsme postupovali v souladu se zákonem 274/2001 Sb. O vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu …, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu - vyhl. 
428/2001 Sb., ČSN 75 54 01 Navrhování vodovodního potrubí a ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Doplnění vodovodního systému vychází ze skutečnosti, že stávající vodovodní 
řady a vodojemy v majetku a správě Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín jsou 
v dobrém technickém stavu a funkční.  

Doplněné propojení Únětic - Drahoraz a Drahorazi s Pševsí na skupinový 
vodovod bude sloužit k zásobování napojených lokalit pitnou vodou. Tím dojde 
k vyřazení stávajících nevyhovujících zdrojů vody. 

Podchody pod komunikacemi ve správě ŘSD Na Pankráci 56, 140 00 Praha a 
SÚS Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
budou provedené řízenými protlaky s uložením do silnostěnné chráničky. 

Tlak na stávajících vodojemech je: 
VDJ Údrnice – 500 m3: 
kóta dna              321,00 m n.m. 
max. hladina      325,00 m n.m. 
 
VDJ Kopidlno – 250 m3: 
kóta dna              249,86 m n.m. 
max. hladina:    254,67 m n.m. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

 
Žádné informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavbu nejsou. 
Požadavky na výstavbu jsou dodrženy dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 
Podmínky vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: 

- GridServices, s.r.o. – zn. 5001967912 a 5001967915 V zájmovém území nejsou 
umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve 
vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská 
zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ 
neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a 
vlastnictví.  

- ČEZ Distribuce, a.s. – Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle 
§46 zákona č. 458/2000 Sb. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne 
do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení 
zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně 
požádat společnost ČEZ distribuce, a.s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. 
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V případě existence podzemních energetických zařízení je povinnost stavebníka 
alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. 
▪Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani 
jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.  
▪ Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je 
nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, 
a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranných pásmech energetického 
zařízení.  
▪ Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost 
vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 
3302 a PNE 33 3301.  
▪ Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.  
▪ Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 
a. s. pro jejich provozování a údržbu.  
▪ Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě 
nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.  

- Telco Pro Services, a.s. – V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení 
v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – Společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně 
povoleno ve zjednodušeném územním řízení. Stavebník nebo jím pověřená třetí 
osoba je povinna dodržet Podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které jsou 
součástí tohoto Vyjádření. 

- Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové – č.j.PVZ/17/45896/Sk - křížení 
s vodním tokem bude odpovídat ČSN 75 21 30 Křížení a souběhy vodních toků 
s drahami, podzemními komunikacemi a vedeními. 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
 

Nejedná se kulturní památku a ani jinak významnou stavbu. 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Projektová dokumentace řeší výstavbu propojení skupinového vodovodu 

a vedlejších vodovodních řadů D63 – 110 mm. Celková délka navrženého vodovodu 
D110 je 1 238,0 m a D90 je 1 010,0 m: PE100 RC SRD11  

Vodovodní řady budou vedené po veřejných prostranstvích, tak i po pozemcích 
soukromých vlastníků. Pozemky budou dobře přístupné při realizaci i pro provoz 
a údržbu. Na vodovodních řadech budou osazené hydranty, které budou plnit funkci 
technickou, jako bude v nejnižších místech odkalení či odvzdušnění vodovodu.  

Vodovod bude veden místy v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi a to ve 
vzdálenosti min. 1 - 1,5 m od vnějšího líce potrubí případně dle prostorových možností. 
Trasa vodovodu je vedena tak, aby byl dodržen Zákon o vodovodech a kanalizacích, 
který stanovuje ochranná pásma vodovodů. Napojení bude provedeno přes šoupata. 

Doplněné vodovodní řady budou v majetku a provozu Vodohospodářské 
a obchodní společnosti, a.s. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod., 

 
Stavbou nedojde k novému odběru elektrické energie ze stávajících el. rozvodů. 
Stávající vodní zdroje jsou dostatečně vydatné pro zásobení dalších navržených 

lokalit, jako jsou Drahoraz a Pševes. Rovněž bylo vycházeno z hydrogeologické studie 
zpracovanou Vodními zdroji Chrudim, spol. s.r.o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II, 
panem RNDr. Danielem Smutkem v říjnu 2014. 

Z tomto dokumentu je patrná vydatnost vrtu R-3 Batín: 14,7 l/s a studna S-1 
Batín: 8,7 l/s. 

 
Potencionální odběratelé  
  
Rakov  60 
Cholenice 220 
Údrnice  ( nová stavba ) 195 
Střevač, Nadslav 290 
Bílsko ( dostavba ) 50 
Drahoraz 80 
Pševes 150 
Bukvice  0 
Veliš 0 
Markvartice 460 
celkem 1505 
  
řešené území celkem 4682 
 
Potřeba pitné vody pro odběratele počet l.den-1 celkem   
1. obyvatele  4682 96 449 472  l.den-1 
2. vybavenost 4682 10 46 820  l.den-1 

 celkem  496 292  l.den-1 

  Qd  496,292  m3.den-1 

 Přehled : Qp = 5,74  l.s-1 

  kd = 1,5   
  Qm = 8,62  l.s-1 

  kh = 1,8   
  Qh = 15,51  l.s-1 

       
 Souhrnné množství : Qrok = 181 147  m3  

 
Přílohou emailu je Hydrogeologické dokumentační vrty a tabulka k mapě, z níž je 

rovněž patrná vydatnost vrtu R-3 14,7 l/s. 
Stávající povolení k vrtu R-3 v Batíně je dostačující a není třeba jej měnit. 
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i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, 

 
Zahájení výstavby se předpokládá v 1. pol. roku 2020 až 2. pol. roku 2020. Lhůta 

výstavby se předpokládá 12 měsíců. Postup stavebních prací určí dodavatel. Po nabytí 
právní moci stavebního povolení v závislosti na finančních možnostech investora. Je 
předpokládáno, že stavba bude provedena ve více etapách. 
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j) orientační náklady stavby 
 

- 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 

Jedná se o stavbu podzemních sítí. Vzhledem k tomu, stavba nebude narušovat 
urbanistický ani architektonický ráz místních částí obcí. 
 
b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 
 

Neřešeno, jedná se o podzemní inženýrské sítě.  
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 

Neřešeno. Jedná se o stavbu podzemních sítí. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 
 Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením 
 

Neřešeno. 
Požadavky na výstavbu jsou dodrženy dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 

Neřešeno, jedná se o inženýrské podzemní sítě. 
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
Vodovod 

Stavba není členěna na IO, SO, PS. 
Jedná se o vybudování propojení skupinového vodovodu a vedlejších 

vodovodních řadů D 63 - 110 mm. Celková délka navrženého vodovodu D110 je 1 238,0 
m a D90 je 1 010,0 m: PE100 RC SRD11 variantně z tvárné litiny. 

Napojení bude provedeno z vodovodního zásobního řadu skupinového vodovodu 
Kopidlno. Od napojení bude vodovod přiveden do obce Drahoraz, kde bude propojen se 
stávajícím obecním vodovodem zásobovaný ze stávající obecní studny. Po propojení na 
skupinový vodovod bude studna odpojena. Dále je řešeno propojení obce Drahoraz s 
obcí Pševes, která je rovněž v současné době napojena z vlastního zdroje přes úpravnu 
vody a vlastní akumulaci 2 x 25 m3 se zásobováním z ATS do obecního vodovodu. Po 
propojení bude současný zdroj odpojen.  
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Délky vodovodu: 
- Přívodní řad Únětice-Drahoraz D110   1 238,0 m 

z toho výměna D63 za D110 v původní trase  78,0 m 
- Přívodní řad Drahoraz-Pševes D90   1 010,0 m 
- z toho výměna D63 za D90 v původní trase  88,0 m 

 
V Pševsi bude nahrazen stávající vodovod D63 za nový D90 v délce cca  88,0 m. 

V maximální míře bude vedený ve stávající trase. Pouze v blízkosti pozemku p.č. 13/1 
bude vedený tak, aby ochranné pásmo nezasahovalo na zmiňovaný pozemek. Stávající 
vodovodní přípojky budou na nový vodovod přepojené. Rovněž tak i hydranty a armatury. 
Stávající vodovod D63 bude v maximální míře ze země vybrán, zlikvidován realizační 
firmou a předán osobě oprávněné k jejich převzetí dle §12 odst. 3 zákona o odpadech. 
Pouze v těsném souběhu s pozemky p.č. st.13/1 a st.13/2 bude stávající vodovod 
D63 v zemi ponechán v délce cca 45,0 m, vylit např. cemetopopílkovou směsí a na 
koncích zaslepen. 

Podchody pod komunikacemi ve správě ŘSD Na Pankráci 56, 140 00 Praha 
budou provedené řízenými protlaky s uložením do silnostěnné chráničky. 

 
Křížení silnice č. I/32 
 
Navržený vodovod bude křížit silnici 1. třídy I/32. Podchod pod silnicí bude 

proveden řízeným protlakem bez zásahu do její konstrukce. Potrubí bude uloženo 
v silnostěnné chráničce DN 200 (PE 100 RC  SDR17 D200x11,9 mm). Uložení potrubí 
pod komunikací bude provedeno dle ČSN 75 6230, tzv. krytí min. - 1,5 m pod tělesem 
komunikace. Před a za protlakem bude na vodovodu osazen sekční uzávěr. 

 
Délka uložení potrubí v komunikaci ŘSD č.I/32: 
p.p.č. 613/1   z toho 
 
asfalt  krajnice příkop  zelený pás  chodník 
 
12,0     
Křížení je provedeno v maximální míře kolmo na pozemek ŘSD. 

 
Stavbou dojde ke křížení s Bílským potokem (IDVT 101779919) v ř. km 2,930 

v prostoru cestního propustku. Dále dojde ke křížení a souběhu se zatrubeným 
bezejmenným drobným vodním tokem (IDVT 10177919) v ř. km 0,550 – 0,680. 

Křížení s vodním tokem bude odpovídat ČSN 75 21 30 Křížení a souběhy 
vodních toků s drahami, podzemními komunikacemi a vedeními. 

 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
Žádná technická ani technologická zařízení nejsou.  

 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 

Navržený vodovod nebude sloužit pro požární účely. Jedná se o propojení 
stávajících vodovodů na skupinový vodovod Kopidlnsko. Požární voda pro obec Pševes 
je zajištěna z místní požární nádrže na p.p.č. 58/1 v k.ú. Pševes. Požární voda pro obec 
Drahoraz je zajištěna ze stávající požární nádrže na p.p.č. 220/5 v k.ú. Drahoraz. 
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B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Neřešeno, jedná se o podzemní inženýrské sítě.  
B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální 
prostředí 
 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 
apod. 
 

Větrání, vytápění, apod. - neřešeno, jedná se vybudování technické infrastruktury. 
Vliv stavby na okolí: 
Pouze po dobu stavby bude v okolí staveniště zhoršené životní prostředí (hluk 

stavebních prací, aut, stavební mechanizace, zvýšená prašnost, atp.). Tomu bude 
rovněž předcházeno, např. občasným skrápěním prašných povrchů, apod. Před 
výjezdem na veřejné komunikace budou nákladní vozidla očištěna. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 
opatření apod. 
 

Neřešeno, žádné negativní účinky vnějšího prostředí se v řešené lokalitě 
nevyskytují. 

 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
 
Napojovací místa jsou patrná z jednotlivých situačních výkresů. Přeložky 

stávajících sítí nejsou řešeny.  
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Patrné ze souhrnné TZ a situačních výkresů. 

 
B.4  Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení, 
Neřešeno, jedná se o doplnění technické infrastruktury (vodovod). 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Neřešeno, jedná se o doplnění technické infrastruktury (vodovod). 
 
c) doprava v klidu, 

Neřešeno, jedná se o doplnění technické infrastruktury (vodovod). 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
 

V místě stavby se nenachází pěší ani cyklistická stezka. 
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Při výstavbě podzemních inženýrských sítí nebudou zapotřebí žádné zvláštní 
venkovní ani sadové úpravy.  

Po výstavbě bude stavební rýha zasypána, následně upraven terén a uveden do 
původního stavu. Dotčené travnaté plochy budou znova ohumusovány a osety. 
Zpevněné plochy budou rovněž vyspravené a uvedené do původního stavu. 

 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Stavba nebude mít žádné trvalé negativní vlivy na životní prostředí a ani zdraví 
osob. Veškeré možné vlivy na ŽP během výstavby budou v maximální míře 
minimalizovány. Stavebník zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební 
činnosti vzniknou nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 
zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Doklady o využití, nebo předání odpadů 
oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
 
Stavba nebude mít žádné negativní vlivy přírodu a krajinu, žádné památné 

stromy, rostliny a ani živočichové se v zájmové lokalitě nenacházejí. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 
V zájmové lokalitě se nenacházejí žádné významné biotopy v soustavě 

chráněných území Natura 2000. 
 

d)  způsob zohlednění  podmínek  závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

 
V rámci této stavby není posuzován vliv záměru na životní prostředí. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

 
Ochranné pásmo vodovodu je stanoveno dle Zákona o vodovodech 

a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění. Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení je řešeno dle ČSN 73 6005. 

 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající 
z požadavků civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 
 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho 
požadavcích a možnostech. Bude rovněž záviset na podrobném harmonogramu 
a stanoveném postupu stavebních prací. 
voda: Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z mobilního zdroje. 
elektřina: Pro potřebu stavby bude instalován provizorní staveništní rozvaděč se 
zásuvkami 220 a 360V. Staveništní přípojka bude opatřena měřením spotřeby el.energie.  
 
b) odvodnění staveniště  
 

V případě, že dojde k výskytu podzemní vody bude podzemní voda čerpána 
a odvedena do vodoteče. 

 
c) napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu, 
 

Viz. bod B4. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Po dobu provádění stavby by nemělo docházet k nadměrnému zatížení okolí 
hlukem, prachem nebo jinými způsoby. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat 
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude 
nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

Při dodržení výše uvedeného nebude mít provádění stavby negativní vliv na 
okolní stavby a pozemky. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 
 
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby nedošlo k žádnému 

úrazu pracovníků a i obyvatel místní části. Na pozemku investora jsou kapacitně 
vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště. Stavební výrobky a materiály se 
budou řádně a bezpečně uskladňovat, při dbaní na veřejný pořádek. 

Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí 
staveniště, a to především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, zastíněním, 
apod. - bude v maximální míře minimalizováno. 

Staveniště, které je částečně umístěno na veřejném pozemku, se zabezpečí, 
výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při 
realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá 
ochranná pásma IS. 

K sanacím, demolicím a výraznému kácení dřevin nedojde. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 

Jedná se o dočasný zábor z důvodu výstavby vodovodních řadů v obecních 
komunikacích. V rámci záborů dojde k částečnému zúžení prostoru podél komunikací. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 
Nejsou. Bude řešeno v místech překopu bezbariérovými lávkami. Požadavky na 

výstavbu jsou dodrženy dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 
 

Řešení zneškodnění odpadů 
 
Dokumentace - v části týkající se odpadového hospodářství - definuje legislativní 

úpravu a povinnosti původce odpadů, přehled zdrojů odpadů, kategorizaci a množství 
odpadů, způsoby nakládání s odpady. 

Nutno však zdůraznit, že původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady 
do doby jejich využití nebo odstranění - pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, 
nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí.  

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů 
z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známi 
dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi 
investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby 
je zodpovědný za správné nakládání s odpady, vznikajícími v průběhu výstavby (včetně 
odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití 
nebo zneškodnění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), 
a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů. 

Pro účely stavebního řízení je uvedena předpokládaná struktura jednotlivých 
druhů odpadů v období výstavby: 

 
Kód 
druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

020103 Odpad rostlinných pletiv O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170405 Železo a ocel O 
70407 Směsné kovy O 
170411 Kabely neuvedené pod číslem 170410 O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170203 Plasty O 
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200301 Směsný komunální odpad O 
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
N 

150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 

 
Předpokládané množství desítky kg - stoky kg 
 
V následujícím stupni dokumentace bude konkrétnější výčet odpadů, vznikajících 

při realizaci plánované stavby, jejich zatřídění podle platného katalogu odpadů a určení 
jejich množství. Součástí dokumentace bude konkrétní způsob likvidace odpadů a to 
s ohledem na přehled společností, které se v daném regionu zabývají nakládáním 
s odpady různých kategorií.  

 
Hospodaření s odpady z provozu a jejich odstraňování nebo využití bude 

zajišťovat provozovatel předmětné stavby. Odpady, které vzniknou provozovateli zařízení 
v rámci činnosti, zařadí provozovatel z titulu původce odpadu dle Katalogu odpadů - 
podle druhu a kategorie a dle jednotlivých druhů a kategorií jsou též odpady 
shromažďovány utříděné.  

 
Z hlediska problematiky odpadů, je nezbytné požadovat, aby byly respektovány 

následující podmínky: 
 v rámci žádosti o kolaudaci objektů předložit specifikaci druhů a množství 

odpadů, vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo 
využití 

 zajistit oddělené deponování ornice v rámci skrývky a i ostatní přebytečné 
zeminy ukládat na odsouhlasené deponie s cílem využít je pro následnou 
rekultivaci a terénní úpravy ploch areálu po dokončení stavby. 

 
Objem výkopků 
 

Únětice - Drahoraz 
- výkopek    1980,8 m3 
- přívoz pro výměnu zeminy  1969,0 m3 

 
Pševes - Drahoraz 
- výkopek    1616,0 m3 
- přívoz pro výměnu zeminy  1609,5 m3 

 
Pro přívoz je počítáno se 100% výměnou zeminy. Skutečnost může být jiná, bude 
určeno během výstavby hlavním geologem. 
 
Celkem bude uloženo na skládku 3596,8 m3. 
Přivezeno bude celkem 3578,5 m3. 

 
Odpady budou předány osobě oprávněné k jejich převzetí dle §12 odst. 3 zákona 

o odpadech. Při kolaudačním řízení je dodavatel povinen předložit evidenci odpadů 
vzniklých při stavbě, včetně dokladů o jejich předání oprávněným osobám. 

Při provádění stavby budou plně respektovány podmínky stavebního povolení. 
Veškeré provedení stavby musí respektovat příslušné předpisy v oblasti životního 
prostředí.  
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Likvidace odpadů bude součástí dodávky zhotovitele stavby. Při realizaci se 
nepředpokládá kontaminace stávající zeminy. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí 

staveniště, a to především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, zastíněním, 
apod. - bude v maximální míře minimalizováno. Při stavební činnosti bude nutno 
dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při 

realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá 
ochranná pásma IS. 

Označení a zabezpečení stavby 
U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji 

stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 
Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení 
prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Na staveništi musí být vývěskou oznámena 
telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. Výkopy musí být řádně 
označené, osvětlené, apod. 

Pracovní doba, fond pracovní doby 
Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení 

a zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem 
a zhotovitelem. Předpokládá se provádění stavby v době od 7 oo - 20 oo hod. Vzhledem 
k charakteru okolní zástavby nebude možno provádět stavební činnosti v době nočního 
klidu. 

Bezpečnostní předpisy 
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování všech platných závazných 

bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vlády 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen 

doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení 
o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení 
může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni 
o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti 
musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární 
pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 
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Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v 
případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na 
staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.  

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 
Bezbariérové užívaní staveb dotčených výstavbou bude zajištěno. 

 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

 
Jedná se o výstavbu propojení vodovodu. V místech provádění stavebních prací 

bude vyvolán dočasný zábor místních komunikací. Objížďka či jiná omezení nebudou. 
Přístup k jednotlivým nemovitostem bude zajištěn pochůznými lávkami, případně 
přejezdy. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 

Při provádění stavby nesmí dojít k poškození či zničení jiných staveb. Dodavatel 
stavebních prací bude po dobu stavby zodpovědný za celou stavbu. Stavba bude 
prováděna za běžného provozu obce. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 

Stavba bude zahájena po ukončení výběru zhotovitele stavby a zajištění 
potřebných finančních prostředků. 

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém 
řízení organizovaném ve formě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku. Termíny 
budou upřesněny investorem podle možnosti zajištění finančních prostředků. 

  
B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 

Neřešeno. Jedná se o výstavbu propojení skupinových vodovodů pro stavbu B 
(Pševes, Drahoraz, Únětice) 

 
 
 

Hradec Králové  09/2021 
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