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Technicka zprava

Akce : Propojeni skupinovych vodovodl Sobotka a Kopidino

- pro stavbu B (PSeves, Drahoraz)

Investor :  Vodohospodarska a obchodni spolecnost, a.s.

Na Tobolce 428, 506 01 Ji¢in

Stupen : DVZ+DPS

Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického feSeni
1.1 Uvodniinformace o tuéelu objektu

Jedna se o vystavbu propojeni skupinovych vodovodu Sobotka a Kopidlino — pro
stavbu B (PSeves, Drahoraz a Unétice)

Obce leZi v kopcovitém terénu a jejich zastavba je nizka, situovana prevazné
podél asfaltovych komunikaci 1. a lll. tfidy v majetku Kralovéhradeckého kraje,
Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové, nebo podél mistnich komunikaci.

Zajmové lzemi se rozprostira od Uténic pres Drahoraz a dale Drahoraz - PSeves.
Jedna se o propojeni, misty vyménu stavajiciho vodovodu v puvodni trase za vétsi
dimenzi potrubi.

Nadmorska vySka terénu se pohybuje v rozmezi od 260.00 — 271.00 m n. m. mezi
obcemi Unétice — Drahoraz. Mezi Drahorazi a P3evsi je terén v rozmezi 236.00 — 266.00
m n. m. V obcich je vefejny vodovod, rozvody CEZ, Cetin, kabely vefejného osvétleni,
obecni kanalizace.

Stavba vodovodu bude probihat po pozemcich v majetku obci a po pozemcich ve
vlastnictvi soukromych osob.

Obec PSeves je mistni Casti Kopidina a lezi 2 km vychodné. Naléza se
v nadmorské vysce 228 — 244 m n. m. Zije zde 149 trvale bydlicich obyvatel v 49
domech vedenych pro trvalé bydleni. Dale se v obci nachazi 35 objekttd uréenych pro
individualni rekreaci cca 105 obyvatel. Obci protéka mistni potok, ktery se tésné pod obci
vléva do Mrliny.

Obec Drahoraz je mistni ¢asti Kopidlna a leZi 3 km severovychodné. Naléza se
v nadmofrské vySce 268 — 286 m n. m. Zije zde 79 trvale bydlicich obyvatel v 28 domech
vedenych pro trvalé bydleni. Dale se v obci nachazi 9 objektd uréenych pro individualni
rekreaci cca 27 obyvatel. Obci protéka mistni potok.

Obce nemaji nahradni zdroj pitné vody. Pro nouzové zasobeni jsou pouZzity
domovni studny u nemovitosti, které maji vyhovujici kvalitu, ale nejsou v plné mife
dostate¢né kapacitni. U kvalitové vyhovujicich studni bude voda z nich pouzita jen jako
uZitkova a zadsobovani doplnéno vodou balenou nebo cisternou.
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Trasa navrzeného vodovou byla pfizplisobena vyskytu stavajicich podzemnich
siti, sloupy verejného osvétleni, konfiguraci terénu, nutnosti pfistupu vodovodu béhem
provozu a dalSimi uréujicimi faktory.

1.2 Podklady
Pfi zpracovavéani projektové dokumentace pracoval projektant s nasledujicimi podklady:

1. VySkopisné a polohopisné zaméreni lokality v digitalni formé
2. Trasy jiny inzenyrskych siti

3. PoZadavky investora

4, Konzultace s HIP a ostatnimi profesemi

5. InZenyrsko-geologicka reSerse

1.3 Navrhované funkéni a technické feseni

1.3.1. Vodovod

Jednd se o wvybudovani propojeni skupinového vodovodu a vedlejSich
vodovodnich fadd D 63 - 110 mm. Celkova délka navrzeného vodovodu D110 je 1 238,0
m a D90 je 1 010,0 m: PE100 RC + PP oplasténi SRD11 PAS 1075 Typ llI

Napojeni bude provedeno z vodovodniho zasobniho fadu skupinového vodovodu
Kopidlno. Od napojeni bude vodovod pfiveden do obce Drahoraz, kde bude propojen se
stavajicim obecnim vodovodem zasobovany ze stavajici obecni studny. Po propojeni na
skupinovy vodovod bude studna odpojena. Déle je feSeno propojeni obce Drahoraz s
obci PSeves, ktera je rovnéz v soucasné dobé napojena z vlastniho zdroje pfes Upravnu
vody a vlastni akumulaci 2 x 25 m?® se zasobovanim z ATS do obecniho vodovodu. Po
propojeni bude soucasny zdroj odpojen.

Délky vodovodu:

- Privodni fad Unétice-Drahoraz D110 12380m
z toho vyména D63 za D110 v puvodni trase 78,0m

- PFivodni fad Drahoraz-PSeves D90 1010,0m

-z toho vyména D63 za D90 v plvodni trase 88,0m

Podchody pod komunikacemi ve spravé RSD Na Pankraci 56, 140 00 Praha
budou provedené fizenymi protlaky s uloZzenim do silnosténné chranicky.

Kfizeni silnice ¢&. 1/32

NavrZzeny vodovod bude kfizit silnici 1. tfidy 1/32. Podchod pod silnici bude
proveden fizenym protlakem bez zasahu do jeji konstrukce. Potrubi bude ulozeno
v silnosténné chrani¢ce DN 200 (PE 100 RC SDR17 D200x11,9 mm). UloZeni potrubi
pod komunikaci bude provedeno dle CSN 75 6230, tzv. kryti min. - 1,5 m pod t&lesem
komunikace. Pfed a za protlakem bude na vodovodu osazen sekéni uzavér.

Délka uloZeni potrubi v komunikaci RSD &.1/32:

p.p.C. 613/1 z toho
asfalt krajnice prikop zeleny pas chodnik
12,0



KFiZzeni je provedeno v maximalni mife kolmo na pozemek RSD.

Stavbou vodovodniho fadu ze sméru Unétice - Drahoraz dojde v misté staniéeni
M=48,0 ke kfizeni s Bilskym potokem (IDVT 101779919) v prostoru cestniho propustku.
K¥izeni s vodnim tokem bude odpovidat CSN 75 21 30 KFfizeni a soub&hy vodnich
tokd s drahami, podzemnimi komunikacemi a vedenimi.

Vodovodni fad Drahoraz — PSeves bude vmisté stanieni M=43,5 Kkfizit
zatrubnénou vodote¢ (Drahorazsky potok) IDVT 10177916. Zatrubnénou vodote¢ bude
vodovod podchazet. V misté kfizeni bude vodovod uloZzen do silnosténné chranicky
D200x11,9 mm.

Za mistem napojeni na skupinovy vodovod PVC D225 bude ve vzdalenosti cca
76,0 m vybudovana predavaci vodomérna Sachta vCetné vodomérné sestavy.
Vodomérna Sachta bude provedena jako betonova monolitickd o vnitfnich pidorysnych
rozmérech 4,0 x 1,5 m a tl. stény 300 mm. Vstup do Sachty bude zajistén dvéma poklopy
tfidy zatizeni D400. Cela vodomérna sestava se sklada z pfiruby DN 100, TP-kusu
s kotvici pfirubou se Sroubovym spojem, Soupéte DN 100 s ru¢nim kolem, filtru DN 100,
pfechodové redukce 100/80, ndbéhového kusu prfed vodomérem FF 80/600, vodoméru
DN 80 s M-bus vystupem pro délkovy odeCet, FF 80/300 za vodomérem, redukce
80/100, montazni vlozky DN 100, odbockového T-kusu 100/50 a vypoustéciho ventilu,
ZK 100, odboc¢kového T-kusu 100/50 s vypousténim, Soupéte DN 100 s ruénim kolem,
pfiruby 100 s naslednym napojenim na vodovod DN 100.

Kvili moZznému vypousténi je na dné Sachty navrzena jimka pro ponorné
gerpadlo. Sachta bude osazena na zhutnéné Stérkopiskové podloZi.

Stény, dno a strop budou provedeny z betonu B 20 HV4, vytvarovani dna bude
provedeno z tvrzeného, vodostavebného betonu B 20. Jako podkladni beton bude B 10.
Cely objekt nebude trvale pojizdén a bude uloZzen v max. mife mimo polni cestu.

Vodomérna sestava véetné vodoméru bude polozena na konzolach opatfenych
natérem. Vyztuz stén a dna bude feSeno v dalSim stupni PD

Prostupy pro potrubi sténami Sachty budou vrtdny pfimo na misté stavby.
K zaru€eni tésnosti prostupu a vodotésnosti bude pouZzito utésnéni pomoci stahovaci
manzety.

Podzemni hydranty budou slouzit pro funkci technickou, a to pro pfipadné
odkaleni vodovodu. Pro pfipad odvzduSnéni je navrZzena za-a odvzduSfiovaci souprava
DN 50 podzemni umisténa v ochranné skruzi v¢. ldentifikacniho sloupku. Pfed ni bude
osazen sekéni uzavér.

V Uuseku vymény vodovodniho potrubi D63 za D110 v plvodni trase bude
pfepojen, pfipadné vyménén stavajici podzemni hydrant. Rovnéz budou pfepojené
stavajici vodovodni pfipojky PE D32 mm.

Na vodovodnim fadu PSeves — Drahoraz bude osazena regulaéni Sachta & 1000
mm s regulatorem tlaku Série 1500 DN 50. Ventil bude spolehlivé snizovat proménlivy
vstupni tlak na presny a konstantni vystupni tlak.

Predavaci vodomérna Sachta bude vybavena bateriovym zdrojem s pfenosem dat
na dispecink VOS.

Oprava stavajiciho vodovodu PSeves — sever.

Na zakladé poZadavku investora bude vramci stavby provedena oprava
stavajiciho vodovodu PSeves — sever dle pfilozeného situacéniho vykresu C.6. Jedna se o
zkapacitnéni stavajiciho vodovodu D40 (r. 2006) za potrubi D90 PE100 SDR 11 typ Il
s PP oplasténim v dl. cca 252,0 m a vyménu potrubi D63 (r.1985) za potrubi D90 v délce
160,0 m. Vyména bude provedena v max. mife fizenym protlakem. Vodovodni pfipojky



na trase budou pFepojené. Rady budou ukonené podzemnimi hydranty pinici funkci
odvzdusnéni / odkaleni.

Rizeny horizontalni protlak bude provadén specialni vrtnou soupravou, ktera
bude navadéna tzv. pilotnim vrtem, rozSifi vrt na pozadovany pramér a nakonec do néj
vtahne potrubi z polyethylenu PE SDR11 s ochrannym plastém Typ lIl.

Vrtani bude probihat za G¢inné podpory paprski smési vody a bentonitu. BEéhem
vrtani pilotniho vrtu bude soustavné provadéna kontrola sméru a hloubky vrtného
nastroje, coz bude umoznéno vyhodnocovanim radiového signalu vysilace ulozeného ve
vrtném nastroji. Dosazitelna pfesnost lokalizace vrtného nastroje je v idedlnich
podminkéach v hloubkach okolo 5,5 metrd.

Zménu sméru vrtani bude mozno provést zastavenim rotace vrtného soutyci, jeho
pootocenim tak, aby nastroj svou Sikmou plochou na ¢ele sméfoval do pozadovaného
sméru a naslednym pfitlakem bez rotace po urcitou dobu.

Rizeny protlak pod vodotegi a drahou CD bude provadén ve sméru pfimém.

Po dosazeni vystupni jamy bude plvodni vrtny nastroj nahrazen rozSifovacim
nastrojem, ktery postupné plvodni vyvrtany otvor rozsifi az na konec¢ny rozmér a v
posledni fazi do néj vtdhne polyetylenové potrubi poZadované dimenze.

Dale bude pouZzit bentonit, coz je jemné mlety jil specialnich vlastnosti, ktery ve
vodé neékolikandsobné zvétsSi svlj objem. Vznikne tak vazka tekutina, kterd bude
prostupovat okolim vrtu a zpevnovat jej, vynaset odvrtanou zeminu do jam a béhem
vtahovani potrubi do vrtu snizovat tfeci odpory. Soucasné spolu s odvrtanou zeminou
bude vyplfiovat odvrtany prostor mezi vtahovanym potrubim a sténou vrtu.

Firma, kterd bude protlak provadét, si sama zvoli jaky stroj k protlaCovani dle
pfitlacné sily a okolnich padnich podminek pouzije.

Pfed zahajenim jakychkoliv provadécich pracich budou vyty€eny trasy kfizenych
nebo soubéznych inZzenyrskych siti s maximalni mozZznou pfesnosti tak, aby béhem
vrtnych praci nedoslo k jejich poSkozeni. Toto opatfeni urlité zjednodusSi a zlevni pro
investora pribéh praci.

Dale bude zajiSténo provedeni vstupnich a vystupnich jam. Jejich presné
umisténi a rozmér bude dohodnut pfi pfipravé daného prostupu a dle zjisténych
podminek je mozné, Ze se bude liSit. Startovaci jamy budou v padorysnych rozmérech
min. 2 x 4 m. Cilové min. 2 x 2 m. Zalezi vSak, jaka technologie protlaku bude zvolena,
Vv jiném pfipadé budou startovaci a montazni jAmy o rozmérech vétSich. Vétsi rozméry
vyZaduji pomocnou stabilizaci vrtnych ty&i tak, aby nemohlo dojit k jejich zlomeni bo&nim
razem. Pro osazeni kontrolnich Sachet budou rozSifeny.

Hloubka jam bude z technologickych duvod( obvykle 0,5 m pod pozadovanou
hloubku dna vtahovaného potrubi.

Vrtné zafizeni bude na rozdil od klasickych protlakil umisténo pred vstupni
jamou, coz na jedné strané umoznuje podstatné zmensSeni této jamy, na strané druhé
vSak vyZaduje volnou plochu pro ustaveni vrtné soupravy. Coz v daném pfipadé nebude
problém.

Souprava pfi praci bude stat s odstupem 1 - 3 metry od této jamy. Délka stroje je
4 metry.

ZaleZi ovSem na firmé, ktera bude vybrana, s jakou technologii disponuje
a jaky postup provadeéni fizeného protlaku zvoli.

Manipulace a pfeprava vrtné soupravy, trub a potfebného zafizeni bude
provadéno prostorovych podminek okoli.

Rizena pokladka vodovodniho potrubi je uvaZovana na vzdalenosti cca 100 az
130 m.



b)

c)

d)

e)

f)

Pozadavky na vybaveni
Zadné specialni pozadavky na vybaveni nejsou.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Napojovaci mista jsou patrna zjednotlivych situaénich vykres(. Prelozky
stavajicich siti nejsou feSeny.
Dopravni obsluznost bude zajiSt€na v maximalni mozné mifre.

b.1 DopravnifeSeni avliv na provadéni stavby

Dopravni feSeni neni touto PD feSené. Jednd se o propojeni skupinovych
vodovodl. Dopravni obsluznost bude v maximalni mife zachovana, rovnéz tak i prijezd
jednotek 1ZS v Sifce min. 3,0 m. Dotéena mistni obecni komunikace bude uvedena do
pavodniho stavu. Vyspravka dotéenych komunikaci bude provedena dle sml.
9/30/17/0401/Ko/NK, €.j. SSKHK/SS/9833/2017.
Vliv na povrchové a podzemni vody v€etné feSeni jejich zneSkodnovani

Stavba nebude mit Zadny vliv na povrchové a ani podzemni vody.

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech ajejich diisledcich pro navrhované
reSeni

Potieba pitné vody pro odbératele pocet lden? celkem
1. obyvatele 4682 96 449472 lden'
2. vybavenost 4682 10 46820 l.den?
celkem 496292 l.den?
Qu 496,292 m?i.den?
Ptehled : Qp = 574 1s?
kd = 1,5
Qm = 8,62 l.st
kh = 1,8
Qn = 15,51 st
Souhrnné mnozstvi : Qrok = 181147 m?

PoZadavky na postup stavebnich a montaznich praci

VeSkeré stavebni a montazni prace budou provadény dle predpist a pokynu
vyrobce potrubi a materialll se stavbou souvisejicich.

Manipulace s potrubim bude provadéna dle pokynt vyrobce.

Veskeré materialy budou skladovany tak, aby nedoSlo ke znecisténi a poskozeni.
Potrubi musi byt uskladnéno na rovném podkladu. Mélo by se zamezit priliS velkému
poctu fad trubek na sobé, aby nedochazelo k pretizeni trubek ve spodni ¢asti. Proti



sluneénému zafeni by mélo byt uskladnéné potrubi zakryto napf. svétlymi plachtami. O
zpusobu vykopu a sklonu stén bude rozhodnuto dodavatelem individualné podle
svazitosti terénu, charakteru zeminy a prostorovych moznosti mezi stavajicimi objekty v
danych usecich jednotlivych fad(l a stok.

Potrubi z PE bude uloZzeno na loze zjemné zrnitého materialu o tlouStce
rovhaného dna 10 cm.

Trubky, armatury, ¢asti potrubniho vedeni a tésnici prostfedky je nutno pied
spusténim do vykopu zkontrolovat, jestli nejsou poSkozené.

Potrubi se poloZi na loZze vykopu vyrovnaného do potfebného sklonu. Dno vykopu
musi byt pfesné Siroké, aby byla mozné pfedepsana zhutnéni po obou stranach potrubi.

Obsyp potrubi bude do vysSky 300 mm proveden hutnénym piskem, zbytek
vykopu bude zasypan zeminou, hutnénou po vrstvach max. 300 mm.

Zasyp musi byt do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi proveden pis€itou zeminou
nebo piskem s max. zrnem 32 mm - viz podrobna specifikace vyrobce. Upozorfiuiji
dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu na takovou miru, kter4 odpovida stavu
podloZi okolniho terénu.

Zasyp potrubi musi byt hutnén po vrstvach a mira zhutnéni musi odpovidat
poZzadavkim komunikace uvadéné do puvodniho stavu.

Mira zhutnéni ryh pro vodovod a pfipadnych dalSich sitich musi mit na plani
vozovky minimalné Eger2 = 45 MPa.

ZkouSeni miry zhutnéni bude provadéno autorizovanou zkuSebni laboratofi.
Zbytek vykopu bude zasypan vykopovou zeminou za soucasného hutnéni. Zatravnéné
plochy, dotéené stavbou, budou ohumusovany a osety. Pfebyte¢na vykopova zemina
bude odvezena na skladku, urenou dodavatelem stavby, popf. bude pouZita v ramci
stavby. Vykop pro potrubi bude proveden jako ryha se zataznym pazenim. Upozoriuji
dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu ryhy na takovou miru, kterd odpovida stavu
podlozi okolniho terénu. Pfed zahajenim praci bude ovéfen vyskyt jinych podzemnich
inZenyrskych siti a prace v misté kfiZzeni (soub&hu) budou provadény tak, aby nedoslo k
jejich poSkozeni. Na kabelech doporucuji provést kopanou sondu. Na potrubi bude
ulozeny signaliza¢ni vodi¢ CY 6 mm? s vystraznou fdlii. Signaliza¢ni vodi¢ bude
uchyceny na vrchni ¢asti potrubi, tak aby nedoslo k poSkozeni potrubi. Potrubi bude
ukladano do nezamrzné hloubky dle CSN 73 6005. Pfi dopravé a skladovani musi trubky
lezet na podkladu celou svoji délkou tak, aby nedochazelo k jejich ohybdm. Je nutno
dbat pfi manipulaci s trubkami, aby nedoslo ke styku s ostrymi pfedméty. Potrubi PE Ize
skladovat na volném prostranstvi, musi byt zabrdnéno dopadu slunec¢nich paprskd. Déale
je nutno dbat predpisl vyrobce, pfi jakych teplotach Ize s potrubim nejlépe manipulovat.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno veSkeré stavajici podzemni vedeni
nechat radné vytyéit od spravcd siti a zemni prace provadét s maximalni
opatrnosti za pfisného dodrZovani bezpecnostnich predpisid. ZvIasté v mistech
jejich kfizeni je prace tfeba provést ruéné a ovéft sondami za pAtomnosti spravcd
dotéenych siti. Obnazené sité je tfeba zajistit proti poSkozeni a po provedeni
stavebnich praci uvést do pdvodniho stavu. V zajmové lokalité se mohou
vyskytovat podzemni inZenyrské sité, o kterych neni Zadné informace.

Pfipadné prelozky jinych inZenyrskych siti, které mohou vzniknout, se
budou rFeSit v prdbéhu stavby. Nejsou soucéasti projektu, rozpoétu a ani vykazu
vymeér.

V maximalni mife budou dodrZené odstupové vzdalenosti 1,5 — 1,0 m. Novy
vodovod nebude umistovan do pfikopu a ani do svahu. Umisténi vodovodu bude
v nezamrzné hloubce, tj. min. 1,5 m.



Bezpeénost prace
Zakladnirizika arizikové éinnosti na stavbé:

NA STAVBE SE VYSKYTUJI ZEJMENA TYTO CINNOSTI SPOJENE S VYZNAMNYMI
POTENCIONALNIMI NEBEZPECIMI OHROZENI| ZDRAVI - SE ZVYSENYM RIZIKEM:

la Zakladni rizika pfi montaznich pracich

- pad bfemena, naraz a zasazeni pracovnika bfemenem,

- pad nezajisténého bednéni, pad pfi odbedfiovani zasazeni pracovnika

- pad z vysky pfi montdzi a demontazi bednéni a pfi betonafskych pracich

- pfirazeni a pfitlaceni pracovnika zhoupnutym bfemenem/bednénim k pevné
konstrukci,

- pfirazeni, rozdrceni kon&etiny mezi spouSténé bfemeno a pevnou konstrukci,
podklad,

- pretrzeni ocelového vazaciho lana nebo jiného véazaciho prostfedku (Fetézu,
popruhu),

- zachyceni pfemistovaného bfemene o stoh materialu a jeho nasledné zficeni a
pad na osobu, zachyceni hakem vazaciho prostfedku o stojici bfemeno a jeho nasledné
prevraceni na pracovnika,

- pfevraceni chybné uloZzeného bfemena po odvéSeni na vazace,

- zachyceni sousedniho prvku, bednéni, prefabrikdtu a jeho prevraceni na
pracovnika pfi zvedani bfemen v fadé ze skladky,

- pad bfemene na vazace nebo jinou osobu po neodborném uvazani a rozhoupani
bfemene, vysmeknuti smyC€ky lana z hdku jefabu, pfetrzeni druhého lana,

- vysmeknuti tyéového materidlu z Gvazku po narazu na pevnou prekdzku a
zasazeni pracovnika padajicim bfemenem

1b Zakladni bezpe€nostni opatireni:

- pro montazni prace a bouraci prace musi byt zpracovany technologicky
postup

- pro jefab musi byt zpracovan Systém bezpeéné prace podle CSN ISO 12480-
1 a prokazatelné uréena povérena osoba dalSi opatfeni — viz Nafizeni vlady €.
591/2006 Sh. a NV €. 362/2005 Sb., se SBP musi byt seznameni vSichni zhotovitelé
provadéjici prace na stavenisti, jefabnici, vazaéi apod.

- prednostni kolektivni ochrana za pouziti zabradli, do€asnych stavebnich
konstrukci — leSeni a montézni ploSiny; pfipadné pouZzivani osobniho zajisténi po
odsouhlaseni koordinadtorem BOZP na zakladé zpracovaného technologického
postupu s uréenymi kotevnimi body

2a Zakladni rizika pfi provadéni praci ve vySkach:

- pad pracovnika z vySky — z volnych nezajiSténych okraju staveb, konstrukci apod.
- pad z vratkych konstrukci a pfedmét(, které nejsou uréeny pro praci ve vysce ani
k vystuplim na zvySena pracovisté

- propadnuti a pad nebezpeCnymi otvory (Sachty, otvory, mezery a prostupy
v podlahach nad 25 cm)

- propadnuti a pad osob po zlomeni, uvolnéni zborceni konstrukci, zejména
drfevénych, nasledkem jejich vadného stavu, pretizeni apod.,



- propadnuti osoby po zlomeni dfevénych prvkii pomocnych zatimnich podlah a
leSeni a podpérnych nosnych hranol,

- zlomeni dfevénych nosnych prvkd leSeni nebo jinych pomocnych konstrukci, a to
vlivem pouZziti nekvalitniho feziva,

- propadnuti osoby pfi pohybu nebo vynaloZeni Usili pfi posunuti nebo otoceni
prvku pomocné pracovni podlahy, podlahového dilce, poklopu apod.

- pfevrzeni, pad pojizdného a volné stojiciho leSeni

- pad pfedmétu a materidlu z vySky na pracovnika s ohroZenim zranéni hlavy
(cihla, Ulomek z materialu pfepravovaného jefabem),

- pad umysiné shazované stavebni suté nebo jednotlivych predmétd z vySky.

2b Zakladni bezpe€énostni opatreni:

- pfed zahajenim praci na stfeSnim plasti musi byt okolo objektu provedena
technicka konstrukce — leSeni! Bez tohoto opatfeni nesmi byt prace na stieSe
zahajeny — pFipadné oznaéeni hrany padu vystr. bezpeénostni paskou apod. je
neakceptovatelnym opatfenim!

- upozornuji na provedeni odpovidajicich bezpe€nostnich opatfeni nad
vstupy do objektu — ochranné stfiSky — béhem provadéni praci i montazi leSeni

- pro zaméstnance musi byt zabezpeéen volny prichod a Gnikova cesta

- zajiSténi proti padu osob technickou konstrukci - kolektivnim zajiSténim
(pozadavek na provedeni do€asné stavebni konstrukci (IeSeni) — podle navodu od
vyrobce, NV &. 362/2005 Sb., €SN 73 8101 a dalSich pF¥isludnych technickych
norem dle konkrétniho druhu pouzitého leSeni; pfipadné osobni zajiSténi pro préci
ve vySkadch musi byt prfedem odsouhlaseno koordinatorem BOZP, v€etné
konkrétnich podminek pro jeho pouziti stanovenych v technologickém postupu
s uréenymi

- pod mistem pracoviSté nebudou provadény soubézné zadné prace

- zajiSténi nebezpeéného prostoru pod mistem prace proti vstupu
nepovolanych osob oplocenim/ohrazenim ve vzdalenosti nejméné 15 m
(stavenisté musi byt oploceno souvislym stabilnim oplocenim ve vySce nejméné
1,8 m — zabranéni vstupu nepovolanych osob na leSeni!) nebo stfezenim uréenou
osobou po celém obvodu provadénych praci (nutno plnit podminky stanovené v
NV €. 362/2005 Sb.)

3a Zakladni rizika pfi manipulaci s bfemeny:

- pad bfemena, naraz a zasazeni pracovnika bfemenem,

- pfirazeni a pfitlaceni pracovnika zhoupnutym bfemenem k pevné konstrukci,

- pfirazeni, rozdrceni koncetiny mezi spousténé bfemeno a pevnou konstrukci,
podklad,

- pfetrZzeni ocelového vazaciho lana nebo jiného vazaciho prostredku

3b Zékladni bezpeénostni opatreni:

- pro jefab musi byt zpracovan Systém bezpeéné prace (SBP) podle CSN ISO
12480-1 a prokazatelné uréena povérena osoba

- obsluha musi byt prokazatelné seznameni s pravodni dokumentaci
zdvihaciho zafizeni — navodem od vyrobce; obsluha musi byt kompetentni —
Skoleni vazace, jefabnika, obsluhy pohyblivé montazni ploSiny atd.,

- se SBP musi byt seznameni vSichni zhotovitelé provadéjici prace na
stavenisti, jefabnici, vazaéi, a jiné kompetentni osoby,




- v pfipadé sou€asného provozovani vice jefabl na staveniSti bude jejich
vzajemna koordinace a pfednosti feSeny v ramci Systému bezpeéné prace jefabi
v dalSi fazi vystavby a jefaby musi byt viditelné oznaéeny — rozliSeny; odpovida
hlavni zhotovitel stavby a zaméstnavatelé pozadujici manipulaci s bfemeny -
zhotovitelé,

- dalSi opatieni — viz zejména NV ¢. 378/2001 Sh., pfiloha €. 2 NV €. 591/2006
Sb.

4a Zakladni rizika pfri provadéni bouracich praci:

v s vz

- pad a zfizeni bouraného zdiva nebo konstrukéni ¢asti objektu na pracovnika

- nefizené nekontrolovatelné, pfed¢asné a nahlé zficeni konstrukce

- zficeni Casti objektu nebo konstrukce po narusSeni nebo vybourani nosné zdi,
pilife a jiné nosné nebo podpérné konstrukce

- pad materialu nebo €asti konstrukce na osobu — zasazeni pracovnika nebo cizi
osoby padem materiélu z vySky

- prasnost

- vibrace a hluk

4b Zakladni bezpe€nostni opatreni:

- pfed provedenim bouracich praci musi byt provedeny prokazatelny
prazkum, s naslednym zpracovanym technologickym postupem, se kterym musi
byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici provadéjici bouraci prace

- pfikaz uréeného odpovédného pracovnika zhotovitele bouracich praci k
zahajeni bouracich praci musi byt zaznamenéan ve stavebnim deniku

- dalSi opatfeni — viz zejména Narizeni vlady €. 591/2006 Sh. a NV €. 362/2005
Sb.

5a Zakladni rizika pf¥i provadéni zemnich pracich:

- pad pracovnika pfi vystupovani a sestupovani do/z jamy, vykopu, zavaleni po
utrzeni stény;

- pad pracovnika pfi sestupovani a vystupovani po Castech zajisténi jamy, vykopu
— paznice apod.;

- pad osob (ob&anl) do vykopu pro pfipojky z okraji stén vykopu v zastavéném
Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji sou¢asné i
jiné ¢innosti;

- ohrozeni az ztrata stability sousednich objektl, zakladd apod. v blizkosti jamy,
vykopU;

- zavaleni pracovnikll ve vykopech sesutou zeminou nezajiSténé stény
jamy/vykopu;

- zavaleni, zasypani a uduSeni pracovnik{ pfi vstupu a praci v jamé/ve vykopech

5b Zakladni bezpe€nostni opatreni:

) vykopové prace a zemni prace musi byt provadény podle technologického
postupu k zajisténi BOZP pfedem pfipominkovaného koordinatorem BOZP,
) prokazatelné seznameni odpovédného zastupce zhotovitele, obsluh stroji a

ostatnich fyzickych osob s ochrannymi pasmy technické infrastruktury a



s jednotlivymi souhlasnymi stanovisky a podminkami v nich stanovenymi jejich
provozovateli pro prace v ochranném pasmu,

. vyznaéeni vSech podzemnich vedeni na terénu s druhem inzenyrskych siti,
s hloubkou jejich ulozeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici,
ktefi budou zemni prace a zajisténi stavebni jamy provadét;

o zabezpe€eni okolnich objektd/konstrukci (z&kladové konstrukce) a
komunikaci, jejichZ stabilita by mohla byt pfi provadéni zajisténi stavebni jamy a
zemnich pracich ohrozena,

) uréeni rozmisténi stavebnich vykopad, zajiSténi stability stén vykopt
v souladu s PD — dle pfilohy 3, kapitola Ill, 1V, V, VI, NV €. 591/2006 Sb.; pouZiti
pazicich boxa, hydraulickych rozpérnych ty€i nebo pfiloZného pazeni rozepreného
kulatinou dle pokyni stavbyvedouciho; v pfipadé Spatnych geologickych
podminek pouZit paZeni zatazné, pazici boxy, ochranny rdm nebo konstrukci;
nestanoveny Zadna dalSi opatifeni nad rdmec NV €. 591/2006 Sb. a PD;

) prohlidka stavu stén vykopu, pazeni a pfistupt do vykopu pfed zahajeni
prace kazdé pracovni smény vedoucim montadznim pracovnikem nebo
stavbyvedoucim;

) pfi praci ve vykopu pouzivat ochranné prilby;

o v€éasné odstranovani kamenu, zbytkt stavebnich konstrukci a previsl
zeminy na sténéach vykopu;

) vykopy v obydleném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde se souéasné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty dostateéné
pevnym a souvislym poklopem zajiSténym proti moznému posunu do stran nebo u
okraje, kde hrozi nebezpeéi padu do vykopu, musi byt zajistény; pouZziti dostateéné
pevnych a odolnych premistitelnych dilct ochranného zabradli vysokych nejméné
1,1 m nebo dilct provizorniho oploceni vysokého 1,8 m - Sachty; pfipadné dale plati:
je-li zajisténi ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu, povazuje se za vyhovujici
zabranu jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m, napadna prekazka nejméné 0,6 m vysoka
nebo material z vykopu uloZzeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9 m; nebo blize nez
1,5 m od okraje vykopu pevnym zabradlim se stfedni ty¢i; na vefejnych chodnicich a
komunikacich v ramci arealu musi byt na zaéatku a na konci provedena také 0,15
m vysoka zarazka u podlahy/chodniku jako vystraha pro nevédomeé!

o na verejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt
pres vykopy zfizeny prechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému
provozu, dostate€né unosné a bezpeéné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt
opatfeny pevnym zabradlim se stfedni tyéi, véetné zarazky pro slepeckou htl na
obou stranach;

) V noci a za snizené viditelnosti musi byt vykopy zasahujici do vefrejné
komunikace/chodniku oznaéeny vystraznym é&ervenym svétlem na za€atku a na
konci vykopu smérem do komunikace/chodniku;

) v pfipadé vyuziti vystrazné pasky — pouze v ramci oploceného stavenisté
(nemuze byt pouZita pro zajiSténi vykopl na vefejném prostranstvi) zajisti zhotovitel
stavebnich praci jeji trvalou kontrolu a v pfipadé poSkozeni opravu. Zhotovitel provadéjici
vykopové a zemni prace zajisti po celou dobu provadéni téchto praci zajisténi vSech
prohlubni, jam a vykopl dostateénym zpusobem v souladu s pfilohou ¢ 1 NV ¢&.
591/2006 Sh. a timto planem BOZP. (ohrazeni, oploceni, zakryti) VSichni ostatni
zhotovitelé jsou povinni dané oznaeni a vymezeni prostoru respektovat. Je zakdzano
jakékoliv zasahovani do zajiSténi jamy a vykop(;

) zatézovani okrajt vykopli zeminou, materidlem nebo okolnim provozem, od
hrany vykopu musi ponechan volny pruh minimalné 0,5 m Siroky; povrch terénu v
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pasu od okraje vykopu aZz po hranici smykového klinu stanovenou v projektové
dokumentaci, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZovan zejména stavebnim
provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materidlem;

o dal3i opatieni - viz pfiloha €. 1, 2 a 3 NaFizeni vlady €. 591/2006 Sb.

) v prubéhu vystavby neni uvazovano s omezenim vefejnych komunikaci. Pro
vefejnou dopravu musi zdstat vzdy volny jeden jizdni pruh, pro péSi musi zastat
zachovan provoz na komunikaci, pfipadné pfilehlém chodniku.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrZzeny zejména tyto bezpecnostni predpisy:

) Obsluhu elektrickych zafizeni a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu
kvalifikace ziskané v souladu s vyhl. CUBP a CBU &.50/1978 Sb. v platném znéni.

o PFi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach musi byt dodrzeny pozadavky
vyhl. MV ¢&. 87/2000 Sb.

o Pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojad a nafadi musi byt v souladu
s Nafiz. vlady €. 378 / 2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezp. provoz a
pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

) Poskytovani ochrannych odévi a pracovnich pomicek, mycich, dcisticich a
desinfekénich prostfedkl upravuje Nafiz. viady ¢. 495/ 2001 Sh.

o Zakazy, prikazy, vystrahy, informace a rizika musi byt na pracovisti oznaceny
bezpe&nostnimi znackami podle Nafiz. vliady ¢.11/2002 Sbh. a CSN ISO 3864

) PFi praci s pfenosnou fetézovou pilou, kfovinofezem a s ruénim naradim s ostfim
(sekery, ruéni pily, haky, sochory, kliny) plati Nafiz. vlady €.28/2002 Sb.

) PFi provozovani dopravy musi byt s ohledem na zvlastnosti pracovisté a pracovni
prostfedi dodrzovano Nafizeni vlady €.168 / 2002 Sb.

o PoZadavky na pracovisté feSi Nafiz. vlady €. 101 / 2005 Sh. o podrobngjSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.

) PFi praci ve vySkach je nutné respektovat Nafiz. vliady ¢.362 / 2005 Sh. o blizSich
pozadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do
hloubky.

o PFi praci s vibrujicimi stroji a v prostiedi se zvySenymi hladinami hluku plati
Nafizeni vlady €.148 / 2006 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvyssi pfipustné hodnoty
hluku a vibraci na pracovistich. Pfi pfekro€eni denni osobni exposice hluku 85 dB(A)
musi byt zaméstnanci vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti hluku.
) PFi ur€eni rizik vyskytujicich se pfi jednotlivych ¢innostech a ureni opatfeni
k jejich odstranéni nebo sniZzeni postupovat v souladu se zakonem ¢.262 / 2006 Sb.
(Zakonik prace).

o Dodrzovat pozadavky uvedené v zakoné& €.309 / 2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi poZzadavky BOZP pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni
vztahy.

) PFi pripravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracich a pfi
pracich s nimi souvisejicimi musi byt dodrzeno Nafiz. vlady ¢.591 / 2006 Sh. o blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich v¢. pfiloh.

o Ochrana zdravi zaméstnanct musi odpovidat poZzadavkim Nafiz. viady ¢.361 /
2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci.
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9)

h)

) V pfipadé vzniku Urazl na pracovisti postupovat v souladu s Nafiz. vliady ¢€.201 /
2010 Sh. o zplsobu evidence Uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o Grazu.

PoZadavky na provoz zafizeni, Gdaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani

Stavebni ¢ast: Propojeni skupinovych vodovodu - vefejny vodovod
Materidl: PE 100 RC + PP oplasténi, PAS 1075 Typ llI
Dimenze: D110 a D90

De = vnéjSi prumér potrubi
Di = vnit/i prumér potrubi
s = minimalni tlouStka zakladni stény potrubi

Délky potrubi dodavaného v tycich jsou standardné 6 m nebo 12 m. Do projektl Ize po
dohodé s vyrobcem domluvit vétSi délky. Rovnéz Ize uvazovat s potrubim v navinu.

ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Prace spojené s vystavbou budou provadét pouze fadné proskoleni zaméstnanci
realizac¢ni firmy. Zajmové Uzemi a okolni pozemky budou béhem stavby pfistupné po
fadné vyznacenych trasach. V misté pripadného prekopu komunikace a prekopu
chodnik budou vyznaéeny prechody lavkami pro pési a osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Duasledky na Zivotni prostiedi

Stavebni prace nebudou mit po dobu stavby a ani po ni negativni vliv na Zivotni
prostredi.

Pouze stavebni mechanizaci a stroji mize byt po dobu praci v okoli zvySena
hluénost a praSnost.

PraSnosti bude v suchém obdobi pfedchazeno kropenim. Stavebni vozidla a
stroje budou pred vjezdem na mistni komunikace fadné ocisténa, pfi pfevozu stavebniho
materialu budou prekryta, aby nedochazelo k Gsypim. Pfipadné necistoty na vozovkach
vzniklé stavbou budou v prabéhu stavby odstrafiovany a uklizeny.

Odpady, které vzniknou v pribéhu provadéni stavby, budou zneSkodnény
dodavatelem stavby v souladu s platnou legislativou. PoZadavek na toto bude zakotven
v SOD mezi investorem a dodavatelem stavby.

Reseni zneskodnéni odpadi

Dokumentace - v ¢asti tykajici se odpadového hospodérstvi - definuje legislativni
Upravu a povinnosti plvodce odpad, pfehled zdroj odpad(l, kategorizaci a mnozstvi
odpad(, zpusoby nakladani s odpady.

Nutno vSak zddraznit, Ze puvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady
do doby jejich vyuZiti nebo odstranéni - pokud toto zajiStuje sdm jako opravnéna osoba,
nebo do doby jejich prevedeni do viastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti.
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Presnou specifikaci konkrétnich druhd a mnozstvi jednotlivych druh( odpadud
z vlastniho procesu vystavby lze upfesnit az v provadécich projektech, kdy budou znami
dodavatelé a budou specifikovany i konkrétni pouzité materialy. Sou¢asti smlouvy mezi
investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni dodavatel stavby
je zodpovédny za spravné nakladani s odpady, vznikajicimi v pribéhu vystavby (véetné
odpadl vznikajicich ¢innosti subdodavatelll na stavbé), v€etné jejich nasledného vyuziti
nebo zneskodnéni (tato povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci), a
investor vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovéani
jednotlivych druht odpadd.

Hradec Kralové 09/2021
Zodp. projektant: Ing. Bohuslav Kouba
Vypracoval: Petr Holub, DiS.
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