S.R.O. Projektovani, inZenyrska cinnost, technické dozory, revize plyn. zafizeni
HINDRABA inZenyrské sité, ZTI, plynovody Chaltpeckého 1824
ZTI, PLYN, INZENVRSKE SITE www.hadraba.cz2 252 63 Roztoky
FROJEKTY, DOZORY, REVIZE PZ tel: +420 603 586 997, email: michal@hadraba.cz ICO: 029 40 540

CS a VDJ Krkonosska

Rekonstrukce
Nova Paka, ulice Krkonosska

SO 01 - Stavebni upravy
D.1.1

TECHNICKA ZPRAVA

DPS — Dokumentace pro provadeni stavby

Ing. Michal Hadraba Ing. Michal Hadraba prosinec 2021

Datum

Autorizace Zpracoval Zodpovédny projektant Cislo paré



http://www.hadraba.cz2/
mailto:michal@hadraba.cz

€S a VDJ Krkonosska
Rekonstrukce, Nova Paka, ulice Krkono§ska
Dokumentace pro provadéni stavby

D.1.1 - SO 01 - Stavebni tpravy
Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
prosinec 2021

1. Uvod

1.1. IdentifikaCni udaje stavby:

Nazev stavby, misto stavby:

Predmét dokumentace:

Stavebnik a provozovatel:

Projektant:

Zodpovédny proj. €asti:

Datum:
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1.2. Zakladni udaje o stavbé

Projekt Fedi rekonstrukce stavajici ¢erpaci stanice a vodojemu Krkono$ska. Cerpaci stanice zasobuje ¢ast mésta
Nova Paka pitnou vodou. Predmétem rekonstrukce j jednak vyména dozivajiciho technologického vybaveni, ¢erpadel a
potrubi, jednak osazeni automatickych ventil( tak, aby bylo mozné fidit rlizné provozni stavby dalkoveé z dispecinku
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provozovatele. Ruku v ruce s rekonstrukci technologie jde i kompletni vyména elektrickych zafizeni a téZz drobné

souvisejici stavebni Upravy.

Dokumentace je uréena pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby.

Tato ¢ast PD fesi stavebni Gpravy v prostoru CS.

1.3. Podklady

e  Mistni Setfeni v Cerpaci stanici vodojemu

e  Zaméreni stavajiciho stavu

e Informace a poZadavky od technikd provozovatele
e Konzultace s vyrobcem cerpadel
e  Pozadavky na rozsah obnovy

e Fotodokumentace

e  Platné predpisy a technické normy
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2. Stavajici stav

Stavajici ¢erpaci stanice a vodojem KrkonoS$ska slouZi pro zasobovani ¢asti mésta Nova Paka pitnou vodou.
z ného? je voda dopravovana gravitaéné do dvou akumulaénich nadr#i, které jsou souéasti CS Krkonogskd. Objem
akumulagnich nadrzi je 2 x 200 m3. Dno nadrzi 430,00 m n-m., Uroven bezpeénostniho pfepadu 434,00 m n.m.

Objekt vodarny je dvoupodlaini, nepodsklepeny, zastfeSeny sedlovou stfechou. Obé akumulacni komory jsou
Zelezobetonové. Objekt je ze strany akumulaénich nadrzi zasazen do svahu s tim, Ze obé& akumulaéni nadrze jsou
zasypany. Zasyp je smérem do silnice zajistén opérnou sténou s kamennym licem.

Stav provoznich ¢asti objektu je uspokojivy, odpovidajici Ucelu a stafi. PosSkozeni stfechy nebo statické poruchy
nebyly zjistény. Stav akumulacnich nadrzi nebylo mozné provéfit, nebyly vypusténé.

3. Navrhovany stav

Sanace nebo rekonstrukce akumulac¢nich nadrzi neni soucasti navrhu — zadavatelem nebyla pozadovana. Budou
pouze provedeny nové prostupy v rdmci vymeény potrubi.

Stavebni Upravy v provozni ¢asti objektu budou provedeny pouze drobné, v pfimé vazbé na provadénou
vymény technologie. Jednd se zejména o ndsledujici prace:

- Odstranéni starych zaklad( a pokladnich blok( pod potrubi, které jiz nebudou vyuzity — viz znaceni na
vykresech

- Odstranéni stavajiciho kabelového kanalu a zabetonovani a zarovnani s podlahou

- Provedeni novych zakladli pod ¢erpadla v nové pozadovanych polohach.

- Provedeni montazni jamy, v€etné prostupu zdkladem objektu pro napojeni potrubi na stavajici vodovodni
fad. Po osazeni bude svisla ¢ast potrubi zasypana piskem a nad podlahou bude provedeno obetonovani
(betonovy blok).

- Novy Zebfik (nerezovy) do 2.NP, véetné zabradli s odklopnou ¢asti ve 2.NP a véetné vystupnich madel.
Délka zZebfiku bude prizpGsobena montdazini plosiné pres potrubi — viz technologicka ¢ast.

- Pfesun kompenzacniho rozvadéce do nové polohy (stavajici je v kolizi s navrhovanym potrubim). Pfesun
rozvadéce zajisti zhotovitele ¢asti elektroinstalace.

- Pfesun umyvadla do nové polohy, véetné cca 3 m potrubi vodovodu a kanalizace.

- Osazeni novych poklopl na vstupy do akumulac¢nich nadrzi ve 2.NP

- Nové tésnéni prostupl do akumulacnich nadrzi

- Kompletni oCisténi stén, véetné odstranéni starych zafizeni kotev, apod. a vymalba provoznich mistnosti,
véetné stropu

- Oprava dlazby v rozsahu poskozeni a bouranych zakladd — svétla keramicka dlazba rozmérd 10x10 cm —
cca 15 m2

- Oprava obkladu — poskozena mista — bila keramicka obklada¢ka 15x15 cm, cca 5 m?.

- Vyspraveni podlahy ve strojovné u akumulaénich nadrzi samonivelagni stérkou a natérem — cca 10 m2.

- Vyspraveni podlahy ve strojovné u akumulaénich nadrzi ve 2.NP samonivelacni stérkou a natérem —
cca 13 m2

- Vyspraveni podlahy vodomérné mistnosti v 1.NP samonivelaéni stérkou a ndtérem — celkem cca 12 m2.

3.1. Podrobny popis drobnych stavebnich uprav

Zaklady pod stavajicimi ¢erpadly budou odstrarfiovany postupné tak, jak budou demontovdana cerpadla
(technologicky postup viz strojné technologicka ¢ast). Nasledné budou postupné provadény zaklady nové — vysky cca
240 mm od Cisté podlahy. Zaklady budou zaloZeny na Uroven stavajici hydroizolace (stavajic podlaha bude v misté
novych zakladd ubourana), pod zéaklady bude osazena protivibracni deska z mékkého materialu (napf. PE desky), tl. 30
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mm. Zaklady budou provedeny z prostého betonu C 25/30. Cerpadla a dalsi zafizeni budou kotveny chemickymi
kotvami pod vytvrdnuti (min. 10 dn().

Kabelovy kanal bude odstranén a zabetonovan, po dohodé s dodavatelem ¢&asti elektro. Stavajici Sachty
(poklopy) budou provéreny s dodavatelem elektro, nepouzivané budou odstranény a zabetonovany.

Poskozené Casti podlahy budou nasledné ocistény, opatfeny samonivelacni stérkou a zadlazdény obdobnou
dlazbou jako je dlaZba stavajici (keramické dlazdice rozmérd 10x10 cm).

Umyvadlo bude pfesunuto cca o 3 m — viz vykres. Navazné bude upraven rozvod kanalizace a vodovodu. Bude
presunut hlavni kompenzaéni rozvadéc — viz ¢ast elektro.

V hlavni strojovné bude v poskozenych mistech obnoven stavajic keramicky obklad. Poskozené ¢asti budou
odsekany, na jejich misto budou osazeny nové bilé keramické dlazdice 15x15 cm (ve shodném rastru).

Ve vodomérné mistnosti budou ubourany nepotfebné podkladni bloky — viz vykres.

Ve strojovnach (kromé hlavni strojovny) bude stavajici betonova podlaha ocisténa, opatfena samonivelacni
stérkou a natérem.

V misté vstupl do akumulacnich nadrzi ve 2.NP budou vysekany stavajici zrezivélé ramy, na jejich misto budou
osazeny nové nerezové poklopy véetné ramu. V poklopech bude proveden prostup pro plnici potrubi. Rozmér poklopU
600x600 mm.

3.2. Tésnéni prostupl

Do akumulacnich nadrzi budou provedeny nové prostupy. Stavajici potrubi bude vybourano a odstranéno.
Nasledné bude osazeno potrubi nové (viz strojné technologicka ¢ast). V kazdé komore jsou nasledujici prostupy:

- Saci potrubi DN 200 — min. @ prostupu 300 mm.
- Prepadové potrubi DN 150 — min. @ prostupu 250 mm.
- Prepadové potrubi DN 100 — min. @ prostupu 200 mm.

Celkem 6 ks prostupt. Prostupy budou pred osazenim potrubi vycistény tlakovou vodou a piskovanim. Po
osazeni potrubi (s kotevni prirubou) bude provedeno osazeni tésnicich bobtnajicich paskd (napr. Sika SWELL) a to jak
na povrch prostupu tak na potrubi. Tésnéni bude provedeno jak z vnéjsi, tak z vnitfni strany vodojemu. Nasledné bude
provedeno zabetonovani nesmrstivou betonovou smési. Povrch prostupu ze strany akumulace bude nasledné (po
vytvrdnuti betonu) opatten krystalizaéni stérkou, min. 200 mm od kraje prostupu.

3.3. Zamecnické konstrukce

Pro bezpeény vystup do strojovny v 2.NP bude osazen novy zebfik. Zebiik bude svafovany, z korozivzdorné oceli
AISI 304 (1.4301), stupadla budou s protiskluzovou tpravou. Zebfik bude navazovat na pochozi plosinu provedenu nad
potrubim (viz technologicka ¢ast). V horni ¢asti nad podlahou 2.NP bude Zebtik opatfen pevnymi vystupnimi madly.
Kolem sestupového otvoru bude provedeno trubkové zabradli, s odklopnou ¢asti pro umoznéni vstupu na Zebfrik.

Kotveni Zebfiku do stény chemickymi nerezovymi kotvami.
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3.4. Dokoncovaci prace

Veskeré stény strojoven budou hrubé ocistény, zbaveny nepouzivanych kabelovych tras, kotev. Nepouzivané
drazky a niky budou zazdény a zaomitany. Bude provedena kompletni vymalba v nasledujicich prostorech:

- Hlavni strojovna — stény 72 m?, strop 24 m?

- Vodomérna mistnost — stény 54 m?, strop 12 m?

- Mala strojovna u AN v 1.NP — stény 70 m?, strop 13 m?
- Mala strojovna u AN ve 2.NP — stény 35 m?, strop 17 m?

Pfed vymalbou bude provedeno ocisténi a penetrace stén. Vymalba bude provedena bilou barvou, materidlem
vhodnym do vlhkych prostor.

Vymalba v dalSich prostorech bude provedena po dohodé s investorem. VeSkeré technologické zafizeni a
elektrozarizeni je nutné pred provedenim maleb kompletné zakryt.

4. Zaver

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby a pro vybér zhotovitele a v souladu s platnymi
predpisy. Stavebni prace nevyzaduji povoleni ani ohlaseni podle zakona 183/2006 Sb. (Stavebni zékon) — jednd se o
stavebni Upravy bez vlivu na nosné konstrukce, pozarni bezpeénost, vzhled budovy a bez zmény uZivani. Projekt
predpokladad, Ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych materiall a
zafizeni. Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouZzité materialy musi byt schvaleny
k poufiti v CR pro dany G&el, popt. na né bylo vydano prohla$eni o shodé (NV €& 163/2002 Sb.). Veskeré potrubi a
armatury musi splfiovat néleZitosti zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a vyhlasky MZ ¢. 37/2001 Sb. o
hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do primého styku s vodou a na Upravu vody. Certifikaty, popf.
prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pokud jsem v projektu uveden konkrétni vyrobek nebo zatizeni, jedna se pouze o specifikaci standardu.
Zhotovitel uchazejici se o zakazku (uchazec) mlze nabidnout vyrobek jiny, ovSsem pfi dodrZeni specifikovaného
standardu a kvality. VSechny uvedené vyrobky v PD jsou navrZeny jako referencni pro uréeni technického a funkéniho
standardu. Zdména je mozna pouze po dohodé s investorem a dodrzeni potfebnych parametrd.

K predani stavby budou predlozeny pfislusné doklady.
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4.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:
CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukei. CNI, bfezen 2004.
CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei — Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a
uZitna zatizeni pozemnich staveb. CNI, bfezen 2004.
CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovéni betonovych konstrukei. Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby. CNI, éervenec 2011.
CSN EN 1997-1: Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei - Cast 1: Obecnd pravidla. CNI, zafi 2006
CSN 75 54 01 Navrhovani vodovodnich potrubi
CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi
CSN 01 34 62 Viykresy vodovodu
¢SN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
CSN 75 6560 Cerpaci stanice odpadnich vod na kanaliza¢ni siti
€SN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky
CSN EN 10217-7  SvaFované ocelové trubky pro tlakové Gcely - Technické dodaci podminky - Cast 7: Trubky z
korozivzdornych oceli
CSN EN 10253-4  Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem - Cast 4: Austenitické a austeniticko-feritické
(duplex) oceli k tvareni se stanovenim pozadavku
€SN EN 1092-1+A1 Pfiruby a pfirubové spoje - Kruhové p¥iruby pro trubky, armatury, tvarovky a p¥islusenstvi s
oznagenim PN - Cast 1: Pfiruby z oceli
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN EN 287-1 Zkousky svarecl - Tavné svarovani - Cast 1: Ocel
CSN EN 558-1 Pramyslové armatury - Stavebni délky kovovych armatur pro pouZiti v potrubnich systémech
- Cast 1: Armatury oznacované — PN
CSN EN 13480-1 a7 5 Kovova pramyslova potrubi — cast 1 az 5
CSN EN 1515-1  Pfiruby a pfirubové spoje - Srouby a matice - Cast 1: Vybér $roubl a matic

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zakon 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich
Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni
Vyhl. 362/2005 Sb. O poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich
Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich

Nafizeni €. 163/2002 Sb.  Kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
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