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1. Úvod 

1.1. Identifikační údaje stavby: 

Název stavby, místo stavby:  ČS a VDJ Krkonošská 
Rekonstrukce 
Nová Paka, ulice Krkonošská 
 

Předmět dokumentace:  DPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Stavebník a provozovatel:  Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. 

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín 
IČ: 601 091 49 
tel.: 602 689 928 
 

Projektant:   HADRABA, s.r.o. 
Chalúpeckého 1824, 252 63 Roztoky  
IČO: 673 918 42 
tel: 603 586 997 
email: hadraba@hadraba.cz 

 
Zodpovědný proj. části:  Ing. Michal Hadraba, ČKAIT č. 0008359 

autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, stavby zdravotně technické 

     autorizovaný inženýr pro městské inženýrství 
 

Datum:    prosinec 2021 
 
Část:    D.2.1 - PS 01 – strojně technologická část ČS a VDJ 

 

1.2. Základní údaje o stavbě 

Projekt řeší rekonstrukce stávající čerpací stanice a vodojemu Krkonošská. Čerpací stanice zásobuje část města 

Nová Paka pitnou vodou. Předmětem rekonstrukce j jednak výměna dožívajícího technologického vybavení, čerpadel a 

potrubí, jednak osazení automatických ventilů tak, aby bylo možné řídit různé provozní stavby dálkově z dispečinku 

provozovatele. Ruku v ruce s rekonstrukcí technologie jde i kompletní výměna elektrických zařízení a též drobné 

související stavební úpravy. 

Dokumentace je určena pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby.  

Tato část PD řeší strojně technologickou část PD. 

1.3. Podklady 

• Místní šetření v čerpací stanici vodojemu 

• Zaměření stávajícího stavu 

• Informace a požadavky od techniků provozovatele 

• Konzultace s výrobcem čerpadel 

• Požadavky na rozsah obnovy 

• Fotodokumentace  

• Platné předpisy a technické normy 
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2. Stávající stav 

Stávající čerpací stanice a vodojem Krkonošská slouží pro zásobování části města Nová Paka pitnou vodou. 

Zdrojem pro čerpací stanici je nižší úroveň prameniště Draha. Jedná se o gravitační prameniště podpovrchové vody, 

z něhož je voda dopravována gravitačně do dvou akumulačních nádrží, které jsou součástí ČS Krkonošská. Objem 

akumulačních nádrží je 2 x 200 m³. Dno nádrží 430,00 m n-m., úroveň bezpečnostního přepadu 434,00 m n.m.  

Do obou nádrží natéká voda z prameniště Draha dvojicí paralelních potrubí PVC d160 – do objektu vodojemu je 

pak zavedeno jedno litinové potrubí DN 150. Nátok není víceméně uzaviratelný, s ohledem na povahu zdroje vody. 

V obdobích s nedostatkem vody v prameništi Draha je voda dodávána z druhého zdroje – z vodojemu 

Vrchovina, potažmo z jímacích vrtů Stupná. Voda z VDJ Vrchovina je vedena přes distribuční vodovod zásobní oblasti 

tohoto vodojemu a do ČS Krkonošská vstupuje potrubím DN 200, pod stropem čerpací stanice. Na potrubí je umístěné 

šoupě.  

Z VDJ Vrchovina je dále možné vhodnou manipulací šoupat v ČS Krkonošská zásobovat i VDJ Husův Kopec, který 

je primárně též zásoben z prameniště Draha (je z vyšší úrovně) a trpí též občasným nedostatkem vody. Propojení do 

VDJ Husův kopec je potrubím DN 125 v protilehlém rohu čerpací stanice. Z VDJ Husův kopec je možné ve výjimečných 

případech zásobovat i akumulační nádrže ČS Krkonošská. 

Z čerpací stanice je zásobován vodojem Pošmistrův kopec a velká část města Nová Paka mezi VDJ Krkonošská a 

VDJ Pošmistrák (vodojem za spotřebištěm). Výtlačné potrubí je DN 200 a je napojeno z hlavní ulice Krkonošská do 

suterénu objektu, kde je umístěna vodoměrná sestava. 

Pro čerpání vody jsou v objektu osazena dvě vertikální odstředivá čerpadla Lowara. Jedno je napojeno na sání 

z obou komor vodojemu, druhé je pak napojeno na přívod z VDJ Vrchovina. Obě čerpadla pak čerpají do společného 

výtlaku, který je přes výše zmíněnou vodoměrnou sestavu v suterénu veden do vodovodní sítě v ulici Krkonošská. 

2.1. Parametry stávajících čerpadel: 

1) Čerpadlo pro čerpání z VDJ Vrchovina  

LOWARA 2M16085/3185,  
45 - 120 m³/hod, 74,4 - 32,9 m V.S. 
18,5 kW, 400 V, 2950 ot. 

 

2)  Čerpadlo pro čerpání z akumulačních nádrží:  

LOWARA SV9205/2F37OT,  
45 - 120 m³/hod, 133 – 64,6 m V.S., 
37 kW, 400 V, 2950 ot. 
 

2.2. Parametry jednotlivých zdrojů vody a vodojemů 

1) Prameniště Draha: 

horní tlakové pásmo: 455,94 až 457,04 m n.m. 

spodní tlakové pásmo: 443,90 až 445,04 m n.m. 

 

2) Jímací vrty Stupná 

3 vrty hloubky cca 50 m, osazené ponornými čerpadly 3 kW, 4 kW a 7,5 kW 

 

3) Akumulace Stupná 

Vyrovnávací akumulace pro jímací vrty Stupná  
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4) Vodojem Vrchovina - jednokomorový 

Objem: 150 m³  

Hladiny:  497,92 – 501,52 m n.m. 

Vodojem je plněn z jímacích studní Stupná 

 

5) Vodojem Krkonošská – dvoukomorový 

Objem: 2 x 200 m³  

Hladiny: 430,00 až 434,00 m n.m.   

Vodojem je plněn z dolního tlakového pásma prameniště Draha, případně z VDJ Vrchovina, alternativně též 

z VDJ Husův kopec. 

 

6) Vodojem Husův kopec (Husák) – jednokomorový 

Objem: 1 x 200 m³  

Hladiny: 447,00 až 450,00 m n.m.  

Vodojem je plněn z horního tlakového pásma prameniště Draha, případně bypassem přes ČS Krkonošská 

z VDJ Vrchovina 

 

7) Vodojem Pošmistrův kopec (Pošmistrák) – dvoukomorový 

Objem: 2 x 500 m³  

Hladiny: 498,14 až 502,65 m n.m.  

Vodojem je plněn čerpáním přes distribuční pásmo z VDJ Krkonošská. Vodojem má možnost náhradního 

plnění z ČS Šlejharka 

 

3. Navrhovaný stav 

Základním požadavkem objednatele je plná automatizace provozu ČS a VDJ Krkonošská, pro běžné provozní 

stavy, tak, aby bylo možné provádět řízení dálkově s dispečinku. Dále je úprava proveden atak, aby byly dodrženy 

aktuálně platné normy a předpisy, zejména hygienické.  

Součástí rekonstrukce bude výměna kompletního potrubí a technologického vybavení (čerpadel, šoupat, atd.). 

Nový návrh upravuje technologický koncept čerpací stanice tak, aby lépe vyhovoval požadavkům provozovatele na 

jednoduché ovládání a aby též v případě výpadků umožňoval náhradní zásobování vodou do spotřebišť jiných 

vodojemů. Konkrétně se jedná o následující provozní stavy: 

3.1. Běžně provozní stavy 

1) Při dostatku vody na prameništi Draha jsou gravitačně plněny obě akumulační nádrže, z nich je voda 

čerpána čerpadly 01M1.1 a 01M1.2 do výtlačného potrubí do spotřebiště do VDJ Pošmistrák.  Množství 

čerpané vody při talkové výšce cca 80 až 90 m je 100 až 120 m³/hod. Čerpadla pracují ve střídavém cyklu, 

jedno je vždy záložní. Servošoupata 01Y1, 01Y2 a 01Y3 jsou uzavřena. Průtok do VDJ Pošmistrák je měřen 

průtokoměrem 01A10.1. Množství vody napouštěné do akumulačních nádrží z prameniště Draha je 

měřeno průtokoměrem 01A11. 

2) Při nedostatku vody na prameništi Draha (cca polovina roku) je voda distribuována z VDJ Vrchovina, 

přímým čerpáním z přívodního potrubí. Pro tento provozní stav je osazeno čerpadlo 01M2 o nižší výtlačné 

výšce. Servošoupě 01Y1 je otevřené, ostatní jsou uzavřena. Přítok z VDJ Vrchovina je měřen průtokoměrem 

01A10.2. 

3) Zásobování VDJ Husův Kopec z VDJ Vrchovina – jsou otevřena servošoupata 01Y1 a 01Y3. Voda je do VDJ 

Husův kopec dodávána gravitačně. Předpokládá se současný provoz z předešlým provozním stavem. Šoupě 

01Y3 je zároveň zavíráno při dosažení maximální hladiny ve vodojemu Husův kopec. 
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Běžné provozní stavy lze ovládat dálkově. 

3.2. Havarijní stavy 

4) Výpadek čerpadla 01M2 při současném nedostatku vody v prameništi Draha. Servošoupětem 01Y2, které je 

zároveň řízeno na základě maximální hladiny v akumulačních nádržích VDJ Krkonošská. Voda na VDJ 

Pošmistrák je pak čerpána z těchto akumulačních nádrží čerpadly 01M1.1 a 01M1.2. Lze zajistit dálkovým 

řízením. Přítok z VDJ Vrchovina je řízen vodoměrem 01A10.2 

5) Čištění akumulačních nádrží VDJ Krkonošská. Víceméně bez vlivu na provoz. Nejprve bude uzavřeno šoupě 

01A2.2 anebo 01A2.3 (podle komory) na napouštěcím potrubí a šoupě na sacím potrubí 01A4.3 nebo 

01A4.4. Po vyprázdnění komory bude sací potrubí přepnuto na druhou komoru, komora bude vypuštěna a 

vyčištěna. Předpokládá se ruční manipulace. 

6) Výpadek VDJ Vrchovina – větší část distribučního pásma VDJ Vrchovina lze zásobovat zpětně z VDJ 

Pošmistrův kopec po otevření šoupěte na bypassu 01A4.1. Je samozřejmě třeba počítat se sníženým 

tlakem v distribučním pásmu. Předpokládá se ruční manipulace. Měření takto předané vody lze měřit 

vodoměrem 01A10.1, který umožňuje měření průtoku na obě strany. 

7) Otevřením šoupat 01Y3 a 01Y2 (lze automaticky z dispečinku) je možné provést plnění akumulačních nádrží 

VDJ Krkonošská z VDJ Husův kopec. Využití tohoto provozního stavu s ohledem na jednotnou povahu 

prameniště Draha je sporné, nicméně možné. Měření množství vody předané z VDJ Husův kopec je možné 

zpětným průtokem v průtokoměru 01A12. 

 

3.3. Parametry navržených čerpadel 

ČERPADLA 01M1.1 A 01M1.2 

Vertikální odstředivá čerpadla v blokovém provedení, pro čerpání z vodojemů 
pracovní bod: 32 l/s (115 m³/hod), H = 90 m V.S. 
jmenovitý výkon: 37 kW 
 

ČERPADLO 01M2 

Horizontální odstředivé čerpadlo se spirální skříní, pro přímé čerpání z přívodu z VDJ Vrchovina 
pracovní bod: 33 l/s (118 m³/hod), H = 20 m V.S. 
jmenovitý výkon: 11 kW 
 

3.4. Technické řešení 

Postup opravy akumulačních nádrží (vodojemů) je řešen ve stavební části – viz SO 01. 

POTRUBÍ 

Potrubí v čerpací stanici bude provedeno kompletně nově. Přívodní potrubí z VDJ Vrchovina DN 200 bude 

demontováno až po přírubu těsně za stěnou, stejně tak přívodní potrubí z VDJ Husův kopec a přívodní potrubí 

z prameniště Draha. Na tyto příruby bude napojené nové potrubí z korozivzdorné oceli. 

Výtlačné potrubí do VDJ Pošmistrák bude demontováno až cca 0,5 m od vnější stěny objektu v zemi. Zde bude 

provedeno napojení na stávající litinoví hrdlové potrubí v zemi pomocí přírubové tvarovky (přírubového adaptéru) 

jištěné proti posuvu, DN 200. Pro možnost této výměny je v prostoru mezi silnici Krkonošská a vodojemem provést 

stavební jámu rozměrů cca 1,5 x 2, hloubky cca 3 m. Jáma bude pažená příložným pažením.  
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Pro demontáž a napojení přívodů z obou vodojemů a též pro demontáž a napojení přívodu z prameniště Draha, 

je nutné uzavřít tato potrubí uzavíracími armaturami na trase. Toto provede zhotovitel v součinnost s provozovatelem, 

prostupně v závislosti na jednotlivých etapách provádění – viz technologický postup provádění uvedený níže. 

Potrubí z akumulačních nádrží (sání, plnění, přepad a vypouštění) bude vyměněno kompletně, včetně prostupu 

do akumulačních nádrží a částí potrubí uvnitř nádrží. Prostupy budou nově utěsněny – viz stavební část (SO 01). Na 

přepadovém potrubí bude nově osazen sifón se sítkem proti vnikání hlodavců – viz zařízení 01Z1. 

Nové potrubí bude vedené po podlaze čerpací stanice, umístěné na podkladních betonových blocích nebo 

nerezových podpěrných konstrukcích, částečně též po stěnách, na nerezových konzolách s objímkami. Čerpadla budou 

osazena na betonových základech – základy viz stavební část SO 01. 

Pro zamezení rázů při spouštění a vypínání čerpadel je osazeno na výtlačném potrubí odbočka s protirázovým 

ventilem, s odpadním potrubím napojeným do odtokové jímky. 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ: 

Plnicí potrubí akumulačních nádrží DN 150 je vedeno od vstupní příruby přívodu z prameniště Draha pod 

stropem, bezprostředně je osazeno uzavírací šoupě. Následně potrubí prostupuje stropem do 2.NP, kde je vedeno po 

podlaze 2.NP na podpěrných konstrukcích k oběma komorám vodojemu. Napouštění je shora. Na napouštěcím 

potrubí je osazen průtokoměr, se šoupaty. Do potrubí je napojena odbočka pro havarijní plnění vodojemů z VDJ 

Vrchovina, se servoventilem 01Y2. Koncová část plnicího potrubí od poslední příruby do nádrže vodojemu bude 

provedena z „lepší“ korozivzdorné oceli – třídy EN 1.4044 (AISI 316L) s ohledem na to, že do vodojemu je zavedeno 

chlorování a lze tedy očekávat zvýšené koncentrace chloridů ve vrstvě nad vodní hladinou.  

Sací potrubí vodojemů DN 200 bude vyměněno až dovnitř akumulačních nádrží. Na sání bude osazen vtokový 

koš s nerezovým sítkem. Na každé větvi sacího potrubí je osazeno uzavírací šoupě, společné sací potrubí je poté 

vedeno k oběma čerpadlům. Před čerpadly jsou osazené uzavírací klapky. Na sacím potrubí budou připraveny návarky 

pro osazení vzorkovacího potrubí. Vzorkovací potrubí bude vyvedené nad výlevku nově osazenou. Vzorkovací kohouty 

musí být osazeny tak aby mezi mříží výlevky a spodní hranou kohoutu byl prostor min. 60 cm. Bude provedeno 

z potrubí z korozivzdorné oceli 1.4301 (AISI 304). 

Přepadové potrubí DN 150 bude provedeno z plastu (ze stejného důvodu jako potrubí plnicí) – z potrubí ze 

síťovaného PE 100 RC, SDr 17, 160x9,4, a to až k první přírubě vně vodojemu. Následně bude celý přepad včetně 

sifónu proveden z „lepší“ nerezi (1.4404 – AISI 316L). Přepadové potrubí bude zavedeno do odtokové jímky. 

V akumulačních nádržích je svislá část přepadového potrubí zakončena trychtýřem provedeným z navařovací redukce 

160/225. Sifón – viz detail na výkrese D.2.1.11. 

Vypouštěcí potrubí je navrženo DN 100, obě větve jsou opatřeny uzavíracími ručními šoupaty DN 100. Bude 

provedeno z potrubí z korozivzdorné oceli 1.4301 (AISI 304). 

Potrubí akumulačních nádrží viz podrobněji řez E – E‘. 

Výtlačné potrubí od čerpadel 01M1.1 a 01M1.2 (viz řez F – F‘) jsou DN 200, opatřená zpětnou klapkou, uzavírací 

mezipřírubovou klakou, manometrem, návarkem pro osazení tlakového čidla MaR a odvzdušňovacím ventilem 

v nejvyšší části. Výtlačné potrubí od čerpadla 01M2 je vybaveno obdobně, jen v dimenzi DN 150. Všechna výtlačná 

potrubí jsou spojena do jednoho a zavedena do vodoměrné místnosti v suterénu, kde pokračuje výtlakem na VDJ 

Pošmistrák, před průtokoměr a příslušné uzavírací armatury. Na společný výtlak je pak připojen bypass z VDJ 

Vrchovina, pro zpětné přepouštění vody z VDJ Pošmistrák do  distribuční oblasti VDJ Vrchovina (viz řez A – A‘). 

Na výtlačné potrubí je napojeno odlehčovací potrubí pro tlumení tlakových rázů s protizrázovým ventilem 

DN 100, za ventilem je potrubí zaústěno do odpadní jímky. Viz řez D – D‘. 

Na přívodním potrubí z VDJ Vrchovina je bezprostředně za napojením osazeno ruční uzavírací šoupě DN 200, 

následně je potrubí vedené po stěně v úrovni nade dveřmi a připojeno na sání čerpadla 01M2. Na potrubí je osazen 
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odvzdušňovací ventil a bypass do výtlaku čerpadel 01M1.x (viz výše). Na svislém potrubí je osazen servoventil 01Y1. 

Viz řez G – G‘. 

Propojení do VDJ Husův Kopec DN 125 je za přírubou osazené kolenem, na svislé části je filtr a servoventil DN 

125, na vodorovné části potom vodoměr a příslušná šoupata. Větev je napojena do přívodního potrubí z VDJ 

Vrchovina. Viz řez H – H‘ a A – A‘. 

Přes potrubí jsou v některých místech zřízeny dvě přechodové lávky tak, aby byl přístupný pro obsluhu celý 

prostor čerpací stanice. Lávky budou provedeny z kompozitního plastu. Jedna je provedena přes sací potrubí čerpadla 

01M2, druhá přes sání v malé místnosti u akumulačních nádrží – v místě žebříku do 2.NP (žebřík bude osazen nově, 

kratší – viz stavební část SO 01). 

Veškeré servopohony jsou ovládány z dispečinku – viz část elektro. 
 
Pracovní přetlak na sací části nepřesáhne 7 bar. Na sací části jsou navrženy armatury PN 10. Max. pracovní 

přetlak na výtlačné části může krátkodobě přesáhnout 10 bar, armatury a příruby na výtlačné části musí být PN 16. 

3.5. Podpěry 

Veškeré potrubí je kotveno ke stavebním konstrukcím, tj. ke stěnám a k podlaze podpěrnými konstrukcemi 
s potrubními objímkami nebo závěsy do stropu. Kotvení podpěrných konstrukcí je přes patní plechy, chemickými 
nerezovými kotvami (třída A2).  

Ocelové kotevní konstrukce budou z profilů z korozivzdorné oceli EN 1.4301 (AISI 304). 

3.6. Materiálové řešení 

Veškeré potrubí je navrženo z tenkostěnných svařovaných trubek a tvarovek vyrobených z austenitické 

nerezové oceli X2CrNi 19-11 nebo X2CrNi 18-9, značka EN 1.4306 nebo 1.4307 (ČSN 17 249, AISI 304L). Výše popsané 

části potrubí nátoku a přepadu budou z oceli X2CrNiMo, značky EN 1.4404 (ČSN 17 349, AISI 316L). Spojování potrubí 

svařováním a přírubovými spoji. 

Potrubí výtlaku na VDJ Pošmistrův kopec v zemi (potrubní úsek P12.4) bude proveden z přírubových trub a 

tvarovek z tvárné litiny, v souladu se ČSN EN 545:2015, se standardní vnější protikorozní ochranou - žárově nanášené 

slitiny zinku a hliníku (85%-15%) obohacené  měď o hmotnosti 400 g/m2 a ochranného nátěru akrylové modré barvy, 

se standardní vnitřní ochranou trubek odstředivě nanášenou maltou ze síranuvzdorného vysokopecního cementu, 

s malou pórovitostí vystýlky, dobrá přilnavostí a hladkým povrchem. 

Přepadové potrubí uvnitř akumulační nádrže bude z plastového potrubí (PE 100 RC, SDr11), svařovaného 

natupo. Přechod na nerezové potrubí lemovým nákružkem a volnou přírubou.  

Lisovaná podélně svařovaná kolena a redukce dle ČSN EN 10253-4, kolena min. R = 1,5 x DN. Potrubí bude 

spojováno svarovými, resp. přírubovými spoji. Na navazující ocelové potrubní rozvody budou nové úseky potrubí 

napojeny prostřednictvím přírubových spojů. Tvarovky budou ze stejného materiálu jako potrubí. 

Materiál přírubových spojů je volen v souladu s ČSN EN 1515-1 tak aby klasifikace pevnosti šroubů ve vztahu k 

materiálu příruby dle čl. 4 ČSN EN 1515-1 a následné tab. č. 1 byla normální. Spojovací materiál přírub pro ocel jak. 

304L bude min. A2, pro ocel jakosti 3016L A4. 

Přírubové spoje nerezového potrubí budou tvořeny plochými přivařovacími přírubami PN 10 a PN 16 dle 

ČSN EN 1092-1, zhotovenými z oceli stejná jako potrubí – skupina materiálu 11E0 dle tab. 5a ČSN EN 1092-1, ve 

snížené ekonomické tloušťce. Minimální tloušťky přírub, v takové řadě PN 10 jsou následující: 

DN 50 – 16 mm, DN 65 – 16 mm, DN 80 – 18 mm, DN 100 – 18 mm, DN 125 – 20 mm, DN 150 – 20 mm, 

DN 200 – 22 mm 
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Přírubové spoje budou těsněny pryžovým těsněním s ocelovou vložkou. Pod maticemi přírubových spojů budou 

osazeny podložky dle EN ISO 7091. Materiál podložek bude v souladu s materiálem příslušného šroubového spoje. 

Závity budou nakluzněny nakluzňovací pastou. 

Veškeré použité tvarovky a armatury musí svojí konstrukcí a provedením splňovat požadavky platných zákonů 

(Zák. č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů), vyhlášek, technických norem. Armatury jsou navrženy v tlakové 

třídě PN 10. Veškeré armatury a potrubí musejí být vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu vyhl. č. 409/2005 Sb. 

3.7. Technologie provádění a demontáže 

Postup demontáží a montáží je znázorněn na výkresech D.2.1.13, 14 a 15. Postup výstavby a odstávky je nutné 

zkonzultovat a odsouhlasit s provozovatelem. 

ETAPA 1 

V etapě č. 1 bude provedena jednak demontáž nepoužívaného potrubí pod stropem místnosti u akumulačních 

nádrží, jednak demontáž propojky mezi přívodem z VDJ Vrchovina a přívodem z VDJ Husův kopec. Současně bude 

odstaveno z provozu a demontováno celé sací potrubí a čerpadlo pro čerpání z VDJ Vrchovina. Práce je možné 

provádět pouze v případě dostatku vody v prameništi Draha. Do doby montáže etapy 2 nebude možné čerpat vodu 

z VDJ Vrchovina. 

Etapa 1 nevyžaduje celkovou odstávku provozu. 

ETAPA 2 

Bude provedena montáž nově větve pro čerpání z VDJ Vrchovina, včetně větvě pro VDJ Husův kopec a odbočky 

pro havarijní plnění akumulačních nádrží. Následně bude osazeno nově čerpadlo 01M2. Bude připraven společný 

výtlak (se zaslepenými odbočkami pro čerpadla 01M1.1 a 01M1.2). Po zprovoznění bude možné využívat vodu z VDJ 

Vrchovina pro plnění akumulačních nádrží. 

Etapa 2 nevyžaduje celkovou odstávku provozu. 

ETAPA 3 

Bude provedena výměna výtlačného potrubí na VDJ Pošmistrák ve vodoměrné místnosti v suterénu a přepojení 

na stávající vodovod v zemi vedle objektu. Tento technologický krok vyžaduje kompletní odstávku čerpací stanice na 

cca 24 hodin. 

Následně bude zprovozněno čerpání čerpadlem 01M2 z VDJ Vrchovina. V dalším kroku paku bude provedena 

kompletní rekonstrukce akumulačních nádrží – je nutné zajistit uzavření nátoku z prameniště Draha. Následná montáž 

a připojení obou nových čerpadel 01M1.1 a 01M1.2 již nevyžaduje přerušení provozu ČS.  

3.8. Požadavky na profesi elektro a ASŘTP 

Připojení čerpadel 01M1.1, 01M1.2 a 01M2 podle parametrů uvedených v soupisu zařízení (příloha D.2.1.SSZ). 

Čerpadla budou spouštěna softstartétem. Čerpadlo 01M2 lze spustit pouze při otevřeném servošoupěti 01Y1 na 

přívodu z VDJ Vrchovina a uzavřeném šoupěti 01Y3 na větvi do VDJ Husův kopec.  

Stavy čerpadel – zapnuto / vypnuto / porucha budou přenášeny na dispečink. 

Připojení a automatické řízení servopohonů šoupat 01Y1, 01Y2 a 01Y3. Šoupata budou ovládána z dispečinku. 

Polohy pohonů budou přenášeny na dispečink. Servošoupě 01Y2 automaticky uzavře při dosažení maximální hladiny 

v akumulačních nádržích. 

Dále budou na dispečink přenášeny následující hodnoty: 

- Výška hladiny v obou akumulačních nádržích 

- Tlak na výtlačném potrubí za každým čerpadlem (součástí technologie je návarek pro připojení čidla) 
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- Tlak na sání čerpadla 01M2 

 

 

 

3.9. Stavební úpravy 

Viz stavební část D.1.1 – SO 01. 

4. Závěr 

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele a v souladu s platnými 

předpisy. Stavební práce nevyžadují povolení ani ohlášení podle zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) – jedná se o 

stavební úpravy bez vlivu na nosné konstrukce, požární bezpečnost, vzhled budovy a bez změny užívání. Projekt 

předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů a 

zařízení. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály musí být schváleny 

k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě (NV č. 163/2002 Sb.). Veškeré potrubí a 

armatury musí splňovat náležitosti zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ č. 37/2001 Sb. o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Certifikáty, popř. 

prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Pokud jsem v projektu uveden konkrétní výrobek nebo zařízení, jedná se pouze o specifikaci standardu. 

Zhotovitel ucházející se o zakázku (uchazeč) může nabídnout výrobek jiný, ovšem při dodržení specifikovaného 

standardu a kvality. Všechny uvedené výrobky v PD jsou navrženy jako referenční pro určení technického a funkčního 

standardu. Záměna je možná pouze po dohodě s investorem a dodržení potřebných parametrů. 

K předání stavby budou předloženy příslušné doklady. 
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4.1. Použité normy a související předpisy 

České technické normy: 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, březen 2004. 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a 

užitná zatížení pozemních staveb. ČNI, březen 2004. 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby. ČNI, červenec 2011. 
ČSN EN 1997-1: Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. ČNI, září 2006 
ČSN 75 54 01  Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 75 54 02  Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62  Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11  Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 75 6560 Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 10217-7 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z 

korozivzdorných ocelí 
ČSN EN 10253-4 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické 

(duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků 
ČSN EN 1092-1+A1 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s 

označením PN - Část 1: Příruby z oceli   
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí     
ČSN EN 287-1  Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 
ČSN EN 558-1 Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech 

- Část 1: Armatury označované – PN 
ČSN EN 13480-1 až 5 Kovová průmyslová potrubí – část 1 až 5 
ČSN EN 1515-1 Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 274/2007 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
Nařízení č. 163/2002 Sb.  Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

 

 


