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1. Úvod 

1.1. Identifikační údaje stavby: 

Název stavby, místo stavby:  ČS a VDJ Krkonošská 
Rekonstrukce 
Nová Paka, ulice Krkonošská 
 

Předmět dokumentace:  DPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Stavebník a provozovatel:  Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. 

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín 
IČ: 601 091 49 
tel.: 602 689 928 
 

Projektant:   HADRABA, s.r.o. 
Chalúpeckého 1824, 252 63 Roztoky  
IČO: 673 918 42 
tel: 603 586 997 
email: hadraba@hadraba.cz 

 
Zodpovědný proj. části:  Ing. Michal Hadraba, ČKAIT č. 0008359 

autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, stavby zdravotně technické 

     autorizovaný inženýr pro městské inženýrství 
 

Datum:    prosinec 2021 
 
Část:    D.1.1 – SO 01 – stavební úpravy ČS a VDJ 

 

1.2. Základní údaje o stavbě 

Projekt řeší rekonstrukce stávající čerpací stanice a vodojemu Krkonošská. Čerpací stanice zásobuje část města 

Nová Paka pitnou vodou. Předmětem rekonstrukce j jednak výměna dožívajícího technologického vybavení, čerpadel a 

potrubí, jednak osazení automatických ventilů tak, aby bylo možné řídit různé provozní stavby dálkově z dispečinku 

provozovatele. Ruku v ruce s rekonstrukcí technologie jde i kompletní výměna elektrických zařízení a též drobné 

související stavební úpravy. 

Dokumentace je určena pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby.  

Tato část PD řeší stavební úpravy v prostoru ČS. 

1.3. Podklady 

• Místní šetření v čerpací stanici vodojemu 

• Zaměření stávajícího stavu 

• Informace a požadavky od techniků provozovatele 

• Konzultace s výrobcem čerpadel 

• Požadavky na rozsah obnovy 

• Fotodokumentace  

• Platné předpisy a technické normy 
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2. Stávající stav 

Stávající čerpací stanice a vodojem Krkonošská slouží pro zásobování části města Nová Paka pitnou vodou. 

Zdrojem pro čerpací stanici je nižší úroveň prameniště Draha. Jedná se o gravitační prameniště podpovrchové vody, 

z něhož je voda dopravována gravitačně do dvou akumulačních nádrží, které jsou součástí ČS Krkonošská. Objem 

akumulačních nádrží je 2 x 200 m³. Dno nádrží 430,00 m n-m., úroveň bezpečnostního přepadu 434,00 m n.m.  

Objekt vodárny je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Obě akumulační komory jsou 

železobetonové. Objekt je ze strany akumulačních nádrží zasazen do svahu s tím, že obě akumulační nádrže jsou 

zasypány. Zásyp je směrem do silnice zajištěn opěrnou stěnou s kamenným lícem.  

Stav provozních částí objektu je uspokojivý, odpovídající účelu a stáří. Poškození střechy nebo statické poruchy 

nebyly zjištěny. Stav akumulačních nádrží nebylo možné prověřit, nebyly vypuštěné. 

3. Navrhovaný stav 

Sanace nebo rekonstrukce akumulačních nádrží není součástí návrhu – zadavatelem nebyla požadována. Budou 

pouze provedeny nové prostupy v rámci výměny potrubí. 

Stavební úpravy v provozní části objektu budou provedeny pouze drobné, v přímé vazbě na prováděnou 

výměny technologie. Jedná se zejména o následující práce: 

- Odstranění starých základů a pokladních bloků pod potrubí, které již nebudou využity – viz značení na 

výkresech 

- Odstranění stávajícího kabelového kanálu a zabetonování a zarovnání s podlahou 

- Provedení nových základů pod čerpadla v nově požadovaných polohách. 

- Provedení montážní jámy, včetně prostupu základem objektu pro napojení potrubí na stávající vodovodní 

řad. Po osazení bude svislá část potrubí zasypána pískem a nad podlahou bude provedeno obetonování 

(betonový blok). 

- Nový žebřík (nerezový) do 2.NP, včetně zábradlí s odklopnou částí ve 2.NP a včetně výstupních madel. 

Délka žebříku bude přizpůsobena montážní plošině přes potrubí – viz technologická část. 

- Přesun kompenzačního rozvaděče do nové polohy (stávající je v kolizi s navrhovaným potrubím). Přesun 

rozvaděče zajistí zhotovitele části elektroinstalace. 

- Přesun umyvadla do nové polohy, včetně cca 3 m potrubí vodovodu a kanalizace. 

- Osazení nových poklopů na vstupy do akumulačních nádrží ve 2.NP 

- Nové těsnění prostupů do akumulačních nádrží 

- Kompletní očištění stěn, včetně odstranění starých zařízení kotev, apod. a výmalba provozních místností, 

včetně stropu 

- Oprava dlažby v rozsahu poškození a bouraných základů – světlá keramická dlažba rozměrů 10x10 cm – 

cca 15 m². 

- Oprava obkladu – poškozená místa – bílá keramická obkladačka 15x15 cm, cca 5 m².  

- Vyspravení podlahy ve strojovně u akumulačních nádrží samonivelační stěrkou a nátěrem – cca 10 m². 

- Vyspravení podlahy ve strojovně u akumulačních nádrží ve 2.NP samonivelační stěrkou a nátěrem – 

cca 13 m². 

- Vyspravení podlahy vodoměrné místnosti v 1.NP samonivelační stěrkou a nátěrem – celkem cca 12 m².  

3.1. Podrobný popis drobných stavebních úprav 

Základy pod stávajícími čerpadly budou odstraňovány postupně tak, jak budou demontována čerpadla 

(technologický postup viz strojně technologická část). Následně budou postupně prováděny základy nové – výšky cca 

240 mm od čisté podlahy. Základy budou založeny na úroveň stávající hydroizolace (stávajíc podlaha bude v místě 

nových základů ubourána), pod základy bude osazena protivibrační deska z měkkého materiálu (např. PE desky), tl. 30 
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mm.  Základy budou provedeny z prostého betonu C 25/30. Čerpadla a další zařízení budou kotveny chemickými 

kotvami pod vytvrdnutí (min. 10 dnů). 

Kabelový kanál bude odstraněn a zabetonován, po dohodě s dodavatelem části elektro. Stávající šachty 

(poklopy) budou prověřeny s dodavatelem elektro, nepoužívané budou odstraněny a zabetonovány.  

Poškozené části podlahy budou následně očištěny, opatřeny samonivelační stěrkou a zadlážděny obdobnou 

dlažbou jako je dlažba stávající (keramické dlaždice rozměrů 10x10 cm). 

Umyvadlo bude přesunuto cca o 3 m – viz výkres. Návazně bude upraven rozvod kanalizace a vodovodu. Bude 

přesunut hlavní kompenzační rozvaděč – viz část elektro. 

V hlavní strojovně bude v poškozených místech obnoven stávajíc keramický obklad. Poškozené části budou 

odsekány, na jejich místo budou osazeny nové bílé keramické dlaždice 15x15 cm (ve shodném rastru). 

Ve vodoměrné místnosti budou ubourány nepotřebné podkladní bloky – viz výkres. 

Ve strojovnách (kromě hlavní strojovny) bude stávající betonová podlaha očištěna, opatřena samonivelační 

stěrkou a nátěrem. 

V místě vstupů do akumulačních nádrží ve 2.NP budou vysekány stávající zrezivělé rámy, na jejich místo budou 

osazeny nové nerezové poklopy včetně rámu. V poklopech bude proveden prostup pro plnicí potrubí. Rozměr poklopů 

600x600 mm.  

3.2. Těsnění prostupů 

Do akumulačních nádrží budou provedeny nové prostupy. Stávající potrubí bude vybouráno a odstraněno. 

Následně bude osazeno potrubí nové (viz strojně technologická část). V každé komoře jsou následující prostupy: 

- Sací potrubí DN 200 – min. ∅ prostupu 300 mm.  

- Přepadové potrubí DN 150 – min. ∅ prostupu 250 mm. 

- Přepadové potrubí DN 100 – min. ∅ prostupu 200 mm. 

Celkem 6 ks prostupů. Prostupy budou před osazením potrubí vyčištěny tlakovou vodou a pískováním. Po 

osazení potrubí (s kotevní přírubou) bude provedeno osazení těsnicích bobtnajících pásků (např. Sika SWELL) a to jak 

na povrch prostupu tak na potrubí. Těsnění bude provedeno jak z vnější, tak z vnitřní strany vodojemu. Následně bude 

provedeno zabetonování nesmrštivou betonovou směsí. Povrch prostupu ze strany akumulace bude následně (po 

vytvrdnutí betonu) opatřen krystalizační stěrkou, min. 200 mm od kraje prostupu. 

3.3. Zámečnické konstrukce 

Pro bezpečný výstup do strojovny v 2.NP bude osazen nový žebřík. Žebřík bude svařovaný, z korozivzdorné oceli 

AISI 304 (1.4301), stupadla budou s protiskluzovou úpravou. Žebřík bude navazovat na pochozí plošinu provedenu nad 

potrubím (viz technologická část). V horní části nad podlahou 2.NP bude žebřík opatřen pevnými výstupními madly. 

Kolem sestupového otvoru bude provedeno trubkové zábradlí, s odklopnou částí pro umožnění vstupu na žebřík.  

Kotvení žebříku do stěny chemickými nerezovými kotvami.  
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3.4. Dokončovací práce 

Veškeré stěny strojoven budou hrubě očištěny, zbaveny nepoužívaných kabelových tras, kotev. Nepoužívané 

drážky a niky budou zazděny a zaomítány. Bude provedena kompletní výmalba v následujících prostorech: 

- Hlavní strojovna – stěny 72 m², strop 24 m²  

- Vodoměrná místnost – stěny 54 m², strop 12 m² 

- Malá strojovna u AN v 1.NP – stěny 70 m², strop 13 m² 

- Malá strojovna u AN ve 2.NP – stěny 35 m², strop 17 m² 

Před výmalbou bude provedeno očištění a penetrace stěn. Výmalba bude provedena bílou barvou, materiálem 

vhodným do vlhkých prostor. 

Výmalba v dalších prostorech bude provedena po dohodě s investorem. Veškeré technologické zařízení a 

elektrozařízení je nutné před provedením maleb kompletně zakrýt.  

4. Závěr 

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele a v souladu s platnými 

předpisy. Stavební práce nevyžadují povolení ani ohlášení podle zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) – jedná se o 

stavební úpravy bez vlivu na nosné konstrukce, požární bezpečnost, vzhled budovy a bez změny užívání. Projekt 

předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů a 

zařízení. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály musí být schváleny 

k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě (NV č. 163/2002 Sb.). Veškeré potrubí a 

armatury musí splňovat náležitosti zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ č. 37/2001 Sb. o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Certifikáty, popř. 

prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Pokud jsem v projektu uveden konkrétní výrobek nebo zařízení, jedná se pouze o specifikaci standardu. 

Zhotovitel ucházející se o zakázku (uchazeč) může nabídnout výrobek jiný, ovšem při dodržení specifikovaného 

standardu a kvality. Všechny uvedené výrobky v PD jsou navrženy jako referenční pro určení technického a funkčního 

standardu. Záměna je možná pouze po dohodě s investorem a dodržení potřebných parametrů. 

K předání stavby budou předloženy příslušné doklady. 
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4.1. Použité normy a související předpisy 

České technické normy: 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, březen 2004. 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a 

užitná zatížení pozemních staveb. ČNI, březen 2004. 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby. ČNI, červenec 2011. 
ČSN EN 1997-1: Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. ČNI, září 2006 
ČSN 75 54 01  Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 75 54 02  Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62  Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11  Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 75 6560 Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 10217-7 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z 

korozivzdorných ocelí 
ČSN EN 10253-4 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické 

(duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků 
ČSN EN 1092-1+A1 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s 

označením PN - Část 1: Příruby z oceli   
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí     
ČSN EN 287-1  Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 
ČSN EN 558-1 Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech 

- Část 1: Armatury označované – PN 
ČSN EN 13480-1 až 5 Kovová průmyslová potrubí – část 1 až 5 
ČSN EN 1515-1 Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 274/2007 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
Nařízení č. 163/2002 Sb.  Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

 

 


