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1. Uvod
1.1. IdentifikaCni udaje stavby:
N&zev stavby, misto stavby: CS a VDJ Krkonosska
Rekonstrukce

Nova Paka, ulice Krkonosska

Predmét dokumentace: DPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Stavebnik a provozovatel: Vodohospodarska a obchodni spolec¢nost, a. s.

Na Tobolce 428, 506 01 Jicin

IC: 601 091 49

tel.: 602 689 928

Projektant: HADRABA, s.r.o.
Chaltupeckého 1824, 252 63 Roztoky
ICO: 673 918 42
tel: 603 586 997
email: hadraba@hadraba.cz

Zodpovédny proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba, CKAIT €. 0008359
autorizovany inZenyr pro technologicka zafizeni staveb
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inZenyrstvi, stavby zdravotné technické
autorizovany inZzenyr pro méstské inZzenyrstvi

Datum: prosinec 2021
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D.2.1 - PS 01 — strojné technologicka ¢ast S a VDI

1.2. Zakladni udaje o stavbé

Projekt Fedi rekonstrukce stavajici ¢erpaci stanice a vodojemu Krkono$ska. Cerpaci stanice zasobuje ¢ast mésta
Nova Paka pitnou vodou. Predmétem rekonstrukce j jednak vyména dozivajiciho technologického vybaveni, ¢erpadel a
potrubi, jednak osazeni automatickych ventil( tak, aby bylo mozné fidit rlizné provozni stavby dalkové z dispecinku
provozovatele. Ruku v ruce s rekonstrukci technologie jde i kompletni vyména elektrickych zafizeni a téZ drobné
souvisejici stavebni Upravy.

Dokumentace je uréena pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby.

Tato cast PD tesi strojné technologickou ¢ast PD.

1.3. Podklady

e  Mistni Setfeni v Cerpaci stanici vodojemu

e Zaméreni stavajiciho stavu

e Informace a poZadavky od technikd provozovatele
e Konzultace s vyrobcem Cerpadel

e Pozadavky na rozsah obnovy

e Fotodokumentace

e  Platné predpisy a technické normy
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2. Stavajici stav

Stavajici ¢erpaci stanice a vodojem KrkonoS$ska slouZi pro zasobovani ¢asti mésta Nova Paka pitnou vodou.
z néhoi je voda dopravovana gravitaéné do dvou akumulaénich nadri, které jsou souéasti CS Krkonogska. Objem
akumulagnich nadrzi je 2 x 200 m2. Dno nadrzi 430,00 m n-m., Uroven bezpeénostniho pfepadu 434,00 m n.m.

Do obou nadrzi natéka voda z pramenisté Draha dvojici paralelnich potrubi PVC d160 — do objektu vodojemu je
pak zavedeno jedno litinové potrubi DN 150. Natok neni viceméné uzaviratelny, s ohledem na povahu zdroje vody.

V obdobich s nedostatkem vody v pramenisti Draha je voda doddvana z druhého zdroje — z vodojemu
Vrchovina, potazmo z jimacich vrtd Stupnd. Voda z VDJ Vrchovina je vedena pres distribuéni vodovod zasobni oblasti
tohoto vodojemu a do €S Krkonogskd vstupuje potrubim DN 200, pod stropem €erpaci stanice. Na potrubi je umisténé
Soupé.

Z VDI Vrchovina je déle mozné vhodnou manipulaci $oupat v €S Krkono$ska zasobovat i VDJ Hustv Kopec, ktery
je primarné téz zasoben z pramenisté Draha (je z vyssi Urovné) a trpi téZ obcasnym nedostatkem vody. Propojeni do
VDJ HusUv kopec je potrubim DN 125 v protilehlém rohu Cerpaci stanice. Z VDJ Hus(v kopec je mozné ve vyjimec¢nych
pripadech zasobovat i akumulaéni nadrze €S Krkonogska.

Z Cerpaci stanice je zasobovan vodojem PoSmistriiv kopec a velkd ¢ast mésta Nova Paka mezi VDJ Krkono3ska a
VDJ Posmistrak (vodojem za spotiebistém). Vytlacné potrubi je DN 200 a je napojeno z hlavni ulice Krkonosska do
suterénu objektu, kde je umisténa vodomérna sestava.

Pro Cerpdni vody jsou v objektu osazena dvé vertikalni odstfediva ¢erpadla Lowara. Jedno je napojeno na sani
z obou komor vodojemu, druhé je pak napojeno na pfivod z VDJ Vrchovina. Obé cerpadla pak ¢erpaji do spolecného
vytlaku, ktery je pfes vySe zminénou vodomérnou sestavu v suterénu veden do vodovodni sité v ulici Krkonosska.

2.1. Parametry stavajicich Cerpadel:

1) Cerpadlo pro &erpdni z VDI Vrchovina

LOWARA 2M16085/3185,
45-120 m3/hod, 74,4 -32,9m V.S.
18,5 kW, 400 V, 2950 ot.

2) Cerpadlo pro &erpéni z akumulaénich nadri:

LOWARA SV9205/2F370T,
45 - 120 m3/hod, 133 - 64,6 m V.S,
37 kw, 400V, 2950 ot.

2.2. Parametry jednotlivych zdroji vody a vodojemu

1) Pramenisté Draha:
horni tlakové pasmo: 455,94 az 457,04 m n.m.
spodni tlakové pasmo: 443,90 a7 445,04 m n.m.

2) Jimaci vrty Stupna
3 vrty hloubky cca 50 m, osazené ponornymi cerpadly 3 kW, 4 kW a 7,5 kW

3) Akumulace Stupna
Vyrovnavaci akumulace pro jimaci vrty Stupna

Stranka 3z 10

S.R.0O.
A
H Iz_?pﬁ .QYRB;;ST\E Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. - pfiloha ¢. 13
PROJEKTY, DOZORY, REVIZE PZ



€s a VDJ Krkonosska D.2.1 — PS 01 - Strojné technologicka ¢ast

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
4) Vodojem Vrchovina - jednokomorovy

5)

6)

7)

Objem: 150 m3
Hladiny: 497,92 - 501,52 m n.m.
Vodojem je plnén z jimacich studni Stupnd

Vodojem Krkonosska — dvoukomorovy

Objem: 2x200 m?

Hladiny: 430,00 az 434,00 m n.m.

Vodojem je plnén z dolniho tlakového pasma pramenisté Draha, pfipadné z VDJ Vrchovina, alternativné téz
z VDJ Husuv kopec.

Vodojem Huslv kopec (Husdk) — jednokomorovy

Objem: 1x200 m3

Hladiny: 447,00 az 450,00 m n.m.

Vodojem je plnén z horniho tlakového pasma pramenisté Draha, piipadné bypassem pres €S Krkono$ska
z VDJ Vrchovina

Vodojem Posmistriv kopec (Posmistrak) — dvoukomorovy

Objem: 2x500 m?

Hladiny: 498,14 az 502,65 m n.m.

Vodojem je plnén ¢erpanim pres distribuéni pdsmo z VDJ Krkono3ska. Vodojem ma moznost ndhradniho
pInéni z CS Slejharka

3. Navrhovany stav

Zakladnim pozadavkem objednatele je pIna automatizace provozu CS a VDJ Krkono$ska, pro béiné provozni
stavy, tak, aby bylo mozné provadét fizeni dalkové s dispecinku. Dale je Uprava proveden atak, aby byly dodrzeny
aktudlné platné normy a predpisy, zejména hygienické.

Soucasti rekonstrukce bude vyména kompletniho potrubi a technologického vybaveni (Cerpadel, Soupat, atd.).
Novy navrh upravuje technologicky koncept ¢erpaci stanice tak, aby I1épe vyhovoval pozadavkim provozovatele na
jednoduché ovladani a aby téz v pfipadé vypadkd umozrioval ndhradni zasobovani vodou do spotfebist jinych
vodojem. Konkrétné se jedna o nasledujici provozni stavy:

3.1. Bé&zZné provozni stavy

1)

2)

3)

Pti dostatku vody na pramenisti Draha jsou gravitacné plnény obé akumulacni nadrze, z nich je voda
Cerpana Cerpadly 01M1.1 a 01M1.2 do vytlacného potrubi do spotfebisté do VDJ PoSmistrak. MnoZstvi
¢erpané vody pii talkové vysce cca 80 a7 90 m je 100 az 120 m3/hod. Cerpadla pracuji ve st¥idavém cyklu,
jedno je vidy zaloZni. ServoSoupata 01Y1, 01Y2 a 01Y3 jsou uzaviena. Pritok do VDJ PoSmistrak je méren
pritokomérem 01A10.1. MnoZstvi vody napousténé do akumulacnich nadrzi z pramenisté Draha je
méreno pritokomérem 01A11.

Pti nedostatku vody na pramenisti Draha (cca polovina roku) je voda distribuovdna z VDJ Vrchovina,
pfimym Cerpdnim z pfivodniho potrubi. Pro tento provozni stav je osazeno ¢erpadlo 01M2 o nizsi vytlacné
vysce. Servosoupé 01Y1 je oteviené, ostatni jsou uzavriena. Pritok z VDJ Vrchovina je méfen pritokomérem
01A10.2.

Zasobovani VDJ Huslv Kopec z VDJ Vrchovina — jsou oteviena servoSoupata 01Y1 a 01Y3. Voda je do VD)
Hus(v kopec dodavana gravitaéné. Pfedpoklada se soucasny provoz z prede$lym provoznim stavem. Soupé
01Y3 je zaroven zavirano pri dosazeni maximalni hladiny ve vodojemu Hus(v kopec.
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Bézné provozni stavy lze ovladat dalkové.

3.2. Havarijni stavy

4) Vypadek ¢erpadla 01M2 pfi sou¢asném nedostatku vody v pramenisti Draha. ServoSoupétem 01Y2, které je
zaroven fizeno na zakladé maximalni hladiny v akumulaénich nadrzich VDJ Krkonos$ska. Voda na VDJ
PoSmistrak je pak cerpana z téchto akumulacnich nadrzi cerpadly 01M1.1 a 01M1.2. Lze zajistit dalkovym
fizenim. PFitok z VDJ Vrchovina je fizen vodomérem 01A10.2

5) Cisténi akumulaénich nadrzi VDJ Krkono$ska. Viceméné bez vlivu na provoz. Nejprve bude uzavieno $oupé
01A2.2 anebo 01A2.3 (podle komory) na napoustécim potrubi a Soupé na sacim potrubi 01A4.3 nebo
01A4.4. Po vyprazdnéni komory bude saci potrubi pfepnuto na druhou komoru, komora bude vypusténa a
vycisténa. Pfedpokladd se rucni manipulace.

6) Vypadek VDJ Vrchovina — vétsi ¢ast distribu¢niho pasma VDJ Vrchovina lze zdsobovat zpétné z VDJ
Posmistriv kopec po otevieni Soupéte na bypassu 01A4.1. Je samoziejmé treba pocitat se snizenym
tlakem v distribu¢nim pasmu. Pfedpoklada se ru¢ni manipulace. Méfeni takto predané vody Ize mérit
vodomérem 01A10.1, ktery umoziiuje méreni pritoku na obé strany.

7) Otevienim Soupat 01Y3 a 01Y2 (Ize automaticky z dispecinku) je mozné provést plnéni akumulaénich nadrzi
VDJ Krkonosska z VDJ Husuv kopec. VyuZiti tohoto provozniho stavu s ohledem na jednotnou povahu
pramenisté Draha je sporné, nicméné mozné. Méreni mnoZstvi vody predané z VDJ Huslv kopec je mozné
zpétnym pratokem v pritokoméru 01A12.

3.3. Parametry navrzenych cerpadel
CERPADLA 01M1.1 A01M1.2

Vertikalni odstrediva cerpadla v blokovém provedeni, pro cerpani z vodojemu
pracovni bod: 32 I/s (115 m3*/hod), H=90 m V.S.
jmenovity vykon: 37 kW

CERPADLO 01M2

Horizontalni odstredivé Cerpadlo se spiraini skfini, pro pfimé ¢erpani z privodu z VDJ Vrchovina
pracovni bod: 33 I/s (118 m3*/hod), H=20 m V.S.
jmenovity vykon: 11 kW

3.4. Technické reseni

Postup opravy akumulacnich nadrzi (vodojem() je resen ve stavebni ¢asti — viz SO 01.

POTRUBI

Potrubi v Cerpaci stanici bude provedeno kompletné nové. Pfivodni potrubi z VDJ Vrchovina DN 200 bude
demontovano azZ po prirubu tésné za sténou, stejné tak privodni potrubi z VDJ Hus(v kopec a pfivodni potrubi
z pramenisté Draha. Na tyto pfiruby bude napojené nové potrubi z korozivzdorné oceli.

Vytla¢né potrubi do VDJ PoSmistrak bude demontovano az cca 0,5 m od vnéjsi stény objektu v zemi. Zde bude
provedeno napojeni na stavajici litinovi hrdlové potrubi v zemi pomoci prirubové tvarovky (prirubového adaptéru)
jisténé proti posuvu, DN 200. Pro moznost této vymeény je v prostoru mezi silnici Krkonosska a vodojemem provést
stavebni jdmu rozméru cca 1,5 x 2, hloubky cca 3 m. Jdma bude paZzena priloznym pazenim.
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Pro demontaz a napojeni pfivodl z obou vodojem a téZ pro demontaZ a napojeni pfivodu z pramenisté Draha,
je nutné uzavfit tato potrubi uzaviracimi armaturami na trase. Toto provede zhotovitel v soucinnost s provozovatelem,
prostupné v zdvislosti na jednotlivych etapach provadéni — viz technologicky postup provadéni uvedeny nize.

Potrubi z akumulac¢nich nadrzi (sani, plnéni, prepad a vypousténi) bude vyménéno kompletné, véetné prostupu
do akumulacnich nadrzi a ¢asti potrubi uvnitf nadrzi. Prostupy budou nové utésnény — viz stavebni ¢ast (SO 01). Na
prepadovém potrubi bude nové osazen sifon se sitkem proti vnikani hlodavct — viz zafizeni 01Z1.

Nové potrubi bude vedené po podlaze Cerpaci stanice, umisténé na podkladnich betonovych blocich nebo
nerezovych podpérnych konstrukcich, ¢aste¢né té7 po sténach, na nerezovych konzoldch s objimkami. Cerpadla budou
osazena na betonovych zakladech — zaklady viz stavebni ¢ast SO 01.

Pro zamezeni razl pfi spousténi a vypinani cerpadel je osazeno na vytlacném potrubi odbocka s protirazovym
ventilem, s odpadnim potrubim napojenym do odtokové jimky.

POPIS JEDNOTLIVYCH CASTi POTRUBI:

Plnici potrubi akumulacnich nadrzi DN 150 je vedeno od vstupni ptiruby privodu z pramenisté Draha pod
stropem, bezprostiedné je osazeno uzaviraci Soupé. Nasledné potrubi prostupuje stropem do 2.NP, kde je vedeno po
podlaze 2.NP na podpérnych konstrukcich k obéma komoram vodojemu. Napousténi je shora. Na napoustécim
potrubi je osazen pritokomér, se Soupaty. Do potrubi je napojena odbocka pro havarijni plnéni vodojem( z VD)
Vrchovina, se servoventilem 01Y2. Koncova ¢ast plniciho potrubi od posledni pfiruby do nadrze vodojemu bude

provedena z ,lepsi“ korozivzdorné oceli — tfidy EN 1.4044 (AISI 316L) s ohledem na to, Ze do vodojemu je zavedeno
chlorovani a Ize tedy ocekavat zvySené koncentrace chlorid(i ve vrstvé nad vodni hladinou.

Saci potrubi vodojem® DN 200 bude vyménéno az dovnitf akumulaénich nadrzi. Na sani bude osazen vtokovy
kos s nerezovym sitkem. Na kazdé vétvi saciho potrubi je osazeno uzaviraci Soupé, spole¢né saci potrubi je poté
vedeno k obéma cerpadlim. Pfed Cerpadly jsou osazené uzaviraci klapky. Na sacim potrubi budou pfipraveny navarky
pro osazeni vzorkovaciho potrubi. Vzorkovaci potrubi bude vyvedené nad vylevku nové osazenou. Vzorkovaci kohouty
musi byt osazeny tak aby mezi mfiZzi vylevky a spodni hranou kohoutu byl prostor min. 60 cm. Bude provedeno
z potrubi z korozivzdorné oceli 1.4301 (AISI 304).

Pfepadové potrubi DN 150 bude provedeno z plastu (ze stejného dlvodu jako potrubi plnici) — z potrubi ze
sitovaného PE 100 RC, SDr 17, 160x9,4, a to aZ k prvni pfirubé vné vodojemu. Nasledné bude cely pfepad véetné
sifonu proveden z ,,lepsi“ nerezi (1.4404 — AlISI 316L). Prepadové potrubi bude zavedeno do odtokové jimky.

V akumulacnich nadrzich je svisla ¢ast prepadového potrubi zakoncena trychtyfem provedenym z navarovaci redukce

160/225. Sifon — viz detail na vykrese D.2.1.11.

Vypoustéci potrubi je navrzeno DN 100, obé vétve jsou opatfeny uzaviracimi ru¢nimi Soupaty DN 100. Bude
provedeno z potrubi z korozivzdorné oceli 1.4301 (AISI 304).

Potrubi akumulacnich nadrzi viz podrobnéji fez E — E°.

Vytlacné potrubi od cerpadel 01M1.1 a 01M1.2 (viz fez F — F‘) jsou DN 200, opatfena zpétnou klapkou, uzaviraci
meziptirubovou klakou, manometrem, navarkem pro osazeni tlakového cidla MaR a odvzdusnovacim ventilem
v nejvyssi ¢asti. Vytlacné potrubi od cerpadla 01M2 je vybaveno obdobné, jen v dimenzi DN 150. VSechna vytlacna
potrubi jsou spojena do jednoho a zavedena do vodomérné mistnosti v suterénu, kde pokracuje vytlakem na VDJ
PoSmistrak, pred pritokomér a prislusné uzaviraci armatury. Na spolecny vytlak je pak pfipojen bypass z VD)
Vrchovina, pro zpétné prepousténi vody z VDJ PoSmistrak do distribucni oblasti VDJ Vrchovina (viz fez A — A’).

Na vytlacné potrubi je napojeno odlehcovaci potrubi pro tlumeni tlakovych razd s protizrazovym ventilem
DN 100, za ventilem je potrubi zadsténo do odpadni jimky. Viz fez D — D.

Na pfivodnim potrubi z VDJ Vrchovina je bezprostfedné za napojenim osazeno rucni uzaviraci Soupé DN 200,
nasledné je potrubi vedené po sténé v Urovni nade dvermi a pfipojeno na sani ¢erpadla 01M2. Na potrubi je osazen
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odvzdusnovaci ventil a bypass do vytlaku ¢erpadel 01M1.x (viz vy$e). Na svislém potrubi je osazen servoventil 01Y1.
Viztez G- G".

Propojeni do VDJ Hustv Kopec DN 125 je za pfirubou osazené kolenem, na svislé ¢asti je filtr a servoventil DN
125, na vodorovné ¢asti potom vodomér a pfislusna Soupata. Vétev je napojena do pfivodniho potrubi z VDJ
Vrchovina. VizfezH—-Ha A-A".

Pfes potrubi jsou v nékterych mistech zfizeny dvé prechodové lavky tak, aby byl pfistupny pro obsluhu cely
prostor erpaci stanice. Lavky budou provedeny z kompozitniho plastu. Jedna je provedena pfes saci potrubi ¢erpadla
01M2, druha pres sani v malé mistnosti u akumulacnich nadrzi — v misté Zebfiku do 2.NP (Zebrik bude osazen nové,
kratsi — viz stavebni ¢ast SO 01).

Veskeré servopohony jsou ovladany z dispecinku — viz ¢ast elektro.

Pracovni pretlak na saci ¢asti nepfesahne 7 bar. Na saci ¢asti jsou navrzeny armatury PN 10. Max. pracovni
pretlak na vytlacné ¢asti mlze kratkodobé presahnout 10 bar, armatury a pfiruby na vytlacné ¢asti musi byt PN 16.

3.5. Podpéry

Veskeré potrubi je kotveno ke stavebnim konstrukcim, tj. ke sténam a k podlaze podpérnymi konstrukcemi
s potrubnimi objimkami nebo zavésy do stropu. Kotveni podpérnych konstrukci je pfes patni plechy, chemickymi
nerezovymi kotvami (tfida A2).

Ocelové kotevni konstrukce budou z profill z korozivzdorné oceli EN 1.4301 (AISI 304).

3.6. Materialové reseni

Veskeré potrubi je navrZeno z tenkosténnych svarovanych trubek a tvarovek vyrobenych z austenitické
nerezové oceli X2CrNi 19-11 nebo X2CrNi 18-9, znacka EN 1.4306 nebo 1.4307 (CSN 17 249, AlSI 304L). Vy$e popsané
¢asti potrubi natoku a prepadu budou z oceli X2CrNiMo, znacky EN 1.4404 (CSN 17 349, AlSI 316L). Spojovani potrubi
svafovanim a pfirubovymi spoji.

Potrubi vytlaku na VDJ PoSmistrdv kopec v zemi (potrubni Usek P12.4) bude proveden z pfirubovych trub a
tvarovek z tvarné litiny, v souladu se CSN EN 545:2015, se standardni vn&jsi protikorozni ochranou - #4rové nanasené
slitiny zinku a hliniku (85%-15%) obohacené méd o hmotnosti 400 g/m2 a ochranného natéru akrylové modré barvy,
se standardni vnitfni ochranou trubek odstfedivé nanasenou maltou ze siranuvzdorného vysokopecniho cementu,

s malou podrovitosti vystylky, dobra prilnavosti a hladkym povrchem.

Prepadové potrubi uvnitf akumula¢ni nadrze bude z plastového potrubi (PE 100 RC, SDr11), svafovaného
natupo. Pfechod na nerezové potrubi lemovym nakruzkem a volnou pfirubou.

Lisovand podélné svafovana kolena a redukce dle CSN EN 10253-4, kolena min. R = 1,5 x DN. Potrubi bude
spojovano svarovymi, resp. pfirubovymi spoji. Na navazujici ocelové potrubni rozvody budou nové useky potrubi
napojeny prostfednictvim prirubovych spoji. Tvarovky budou ze stejného materidlu jako potrubi.

Materidl pfirubovych spojti je volen v souladu s €SN EN 1515-1 tak aby klasifikace pevnosti §roub(i ve vztahu k
materialu piiruby dle €l. 4 SN EN 1515-1 a nésledné tab. €. 1 byla normalni. Spojovaci material pfirub pro ocel jak.
304L bude min. A2, pro ocel jakosti 3016L A4.

Prirubové spoje nerezového potrubi budou tvoreny plochymi privarovacimi pfirubami PN 10 a PN 16 dle
CSN EN 1092-1, zhotovenymi z oceli stejna jako potrubi — skupina materialu 11E0 dle tab. 5a CSN EN 1092-1, ve
snizené ekonomické tloustce. Minimalni tloustky pf¥irub, v takové fadé PN 10 jsou nasleduijici:

DN 50 —16 mm, DN 65 —16 mm, DN 80 — 18 mm, DN 100 — 18 mm, DN 125 — 20 mm, DN 150 — 20 mm,
DN 200—-22 mm
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Pfirubové spoje budou tésnény pryzovym tésnénim s ocelovou vlozkou. Pod maticemi pfirubovych spoji budou
osazeny podlozky dle EN ISO 7091. Material podloZek bude v souladu s materidalem pfislusného Sroubového spoje.
Zavity budou nakluznény nakluznovaci pastou.

Veskeré pouzité tvarovky a armatury musi svoji konstrukci a provedenim splfiovat pozadavky platnych zakon(
(Zak. €.22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpistl), vyhlasek, technickych norem. Armatury jsou navrzeny v tlakové
tfidé PN 10. Veskeré armatury a potrubi museji byt vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu vyhl. ¢. 409/2005 Sb.

3.7. Technologie provadéni a demontaze

Postup demontazi a montazi je zndzornén na vykresech D.2.1.13, 14 a 15. Postup vystavby a odstavky je nutné
zkonzultovat a odsouhlasit s provozovatelem.

ETAPA 1

V etapé €. 1 bude provedena jednak demontaz nepouZivaného potrubi pod stropem mistnosti u akumulaénich
nadrzi, jednak demontaz propojky mezi ptivodem z VDJ Vrchovina a pfivodem z VDJ Huslv kopec. Soucasné bude
odstaveno z provozu a demontovano celé saci potrubi a ¢erpadlo pro ¢erpani z VDJ Vrchovina. Prace je mozné
provadét pouze v pfipadé dostatku vody v pramenisti Draha. Do doby montaZe etapy 2 nebude mozné cerpat vodu
z VDJ Vrchovina.

Etapa 1 nevyZaduje celkovou odstavku provozu.

ETAPA 2

Bude provedena montaz nové vétve pro Cerpani z VDJ Vrchovina, véetné vétvé pro VDJ Huslv kopec a odbocky
pro havarijni plnéni akumulacnich nadrzi. Nasledné bude osazeno noveé cerpadlo 01M2. Bude ptipraven spolecny
vytlak (se zaslepenymi odbockami pro ¢erpadla 01M1.1 a 01M1.2). Po zprovoznéni bude mozné vyuZivat vodu z VD)
Vrchovina pro plnéni akumulaénich nadrzi.

Etapa 2 nevyZaduje celkovou odstavku provozu.

ETAPA 3

Bude provedena vyména vytlatného potrubi na VDJ PoSmistrak ve vodomeérné mistnosti v suterénu a prepojeni
na stdvajici vodovod v zemi vedle objektu. Tento technologicky krok vyzaduje kompletni odstavku cerpaci stanice na
cca 24 hodin.

Nasledné bude zprovoznéno Cerpani ¢erpadlem 01M2 z VDJ Vrchovina. V dalSim kroku paku bude provedena
kompletni rekonstrukce akumulacnich nadrzi — je nutné zajistit uzavieni natoku z pramenisté Draha. Nasledna montaz
a pfipojeni obou novych éerpadel 01M1.1 a 01M1.2 ji nevyzaduje pieruseni provozu CS.

3.8. Pozadavky na profesi elektro a ASRTP

Pripojeni ¢erpadel 01M1.1, 01M1.2 a 01M2 podle parametr( uvedenych v soupisu zafizeni (pfiloha D.2.1.55Z).
Cerpadla budou spousténa softstartétem. Cerpadlo 01M2 Ize spustit pouze pfi otevieném servosoupéti 01Y1 na
privodu z VDJ Vrchovina a uzavieném Soupéti 01Y3 na vétvi do VDJ Huslv kopec.

Stavy Cerpadel — zapnuto / vypnuto / porucha budou pfenaseny na dispecink.

PFipojeni a automatické fizeni servopohon( $oupat 01Y1, 01Y2 a 01Y3. Soupata budou ovladana z dispecinku.
Polohy pohon( budou prendaseny na dispecink. ServoSoupé 01Y2 automaticky uzavre pfi dosazeni maximalni hladiny
v akumulaénich nadrZich.

Dale budou na dispecink prenaseny nasledujici hodnoty:

- Vyska hladiny v obou akumulacnich nadrzich
- Tlak na vytlaéném potrubi za kazdym cerpadlem (soucasti technologie je navarek pro ptipojeni ¢idla)
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- Tlak na sani ¢erpadla 01M2

3.9. Stavebni Upravy
Viz stavebni ¢ast D.1.1 — SO 01.

4. Zaver

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby a pro vybér zhotovitele a v souladu s platnymi
predpisy. Stavebni prace nevyzaduji povoleni ani ohlaseni podle zakona 183/2006 Sb. (Stavebni zékon) — jednd se o
stavebni Upravy bez vlivu na nosné konstrukce, pozarni bezpecnost, vzhled budovy a bez zmény uzivani. Projekt
predpoklada, Ze provadéni se bude fidit platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobct jednotlivych materidld a
zafizeni. Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouZité materialy musi byt schvaleny
k pouziti v CR pro dany téel, popt. na né bylo vydano prohldseni o shodé (NV €. 163/2002 Sb.). Veskeré potrubi a
armatury musi splriovat néleZitosti zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a vyhlasky MZ ¢. 37/2001 Sb. o
hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody. Certifikaty, popf.
prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pokud jsem v projektu uveden konkrétni vyrobek nebo zafizeni, jednda se pouze o specifikaci standardu.
Zhotovitel uchazejici se o zakazku (uchaze¢) mdze nabidnout vyrobek jiny, ovsem pfi dodrzeni specifikovaného
standardu a kvality. VSechny uvedené vyrobky v PD jsou navrzeny jako referenc¢ni pro urceni technického a funkéniho
standardu. Zaména je moznd pouze po dohodé s investorem a dodrZeni potfebnych parametra.

K predani stavby budou predloZeny pfislusné doklady.
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4.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:
CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukei. CNI, bfezen 2004.
CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a
uZitna zatizeni pozemnich staveb. CNI, bfezen 2004.
CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovéni betonovych konstrukei. Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby. CNI, éervenec 2011.
CSN EN 1997-1: Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei - Cast 1: Obecnd pravidla. CNI, zafi 2006
CSN 75 54 01 Navrhovani vodovodnich potrubi
CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi
CSN 01 34 62 Viykresy vodovodu
¢SN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
CSN 75 6560 Cerpaci stanice odpadnich vod na kanaliza¢ni siti
€SN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni p¥ipojky
CSN EN 10217-7  SvaFované ocelové trubky pro tlakové Gcely - Technické dodaci podminky - Cast 7: Trubky z
korozivzdornych oceli
CSN EN 10253-4  Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem - Cast 4: Austenitické a austeniticko-feritické
(duplex) oceli k tvareni se stanovenim pozadavku
€SN EN 1092-1+A1 Pfiruby a pfirubové spoje - Kruhové p¥iruby pro trubky, armatury, tvarovky a piislusenstvi s
oznagenim PN - Cést 1: Pfiruby z oceli
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN EN 287-1 Zkousky svarecl - Tavné svarovani - Cast 1: Ocel
CSN EN 558-1 Pramyslové armatury - Stavebni délky kovovych armatur pro pouZiti v potrubnich systémech
- Cast 1: Armatury oznacované — PN
CSN EN 13480-1 a7 5 Kovova pramyslova potrubi —cast 1 az 5
CSN EN 1515-1  Pfiruby a pfirubové spoje - Srouby a matice - Cast 1: Vybér $roubl a matic

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zakon 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich
Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni
Vyhl. 362/2005 Sb. O poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich
Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich

Nafizeni €. 163/2002 Sb.  Kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
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