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1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1 Stávající stav, popis nového řešení 

V Nové Pace je připravena rekonstrukce ulice Jiráskova. Provozovatel kanalizace proto 
na základě výsledků průzkumu připravil opravu stávající kanalizace, která je navržena 
z kanalizačních trub Ultra Solid BP DN300/SN12 v délce 65 m s napojením u ul. Svatojánská. 
 

1.2 Směrové řešení stavby 

Trasa kanalizace je vedena mezi stávajícími plynárenskými zařízeními. Poloha jednotlivých 
šachet je definována souřadnicemi JTSK. Umístění kanalizace je patrné z přiloženého 
situačního řešení. Práce budou zahájeny provedením sond, které umožní upřesnit skutečnou 
polohu místa napojení a zároveň i křížení stávajících podzemních vedení.  
Součástí řešení je i přepojení stávajících kanalizačních přípojek v počtu 3 ks, respektive jejich 
výměna až před vlastnickou hranici. Vlastní přepojení předpokládáme v chodníku. Napojení 
přípojek na stoku bude prováděno výhradně do originálních odboček DN 300/200, případná 
redukce profilu je uvažována až v chodníku. 
 
Vytyčení stavby 
Veškeré výškové údaje uvedené v dokumentaci jsou uvedeny ve výškovém systému Balt 
po vyrovnání. Vytyčení bude provedeno v souřadnicovém systému S – JTSK, výškový systém 
Balt po vyrovnání. Jednotlivé podrobnosti budou vytyčeny ortogonálně od viditelných 
povrchových znaků. Zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno v souřadnicovém 
systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.  
 
ŠS1 km 0,04000 X = -659655,00 Y = -1008354,82    
ŠS2 km 0,07100 X = -659625,60 Y = -1008360,73 
 

1.3 Výškové řešení stavby 

Výškové řešení musí být po odkrytí stávající kanalizace v terénu ověřeno. 
Podélný sklon kanalizace vychází z předpokládané kóty potrubí v místě napojení a konfigurace 
terénu. 
 

1.4 Objekty na síti 

Navrženy jsou typové revizní šachty. Dna šachet budou prefabrikovaná (dno šachetní přímé 
TBZ-Q.1) s kynetou a nástupnicí z kameniny. Spojování jednotlivých šachtových dílců bude 
provedeno těsněním Forsheda F-116, použití pěnových hmot se nepřipouští! 
Na přechodové skruži je ukotven kanalizační poklop DN 600, třída D400, dle ČSN – EN 124 
(např. KASI, Evropa 8). Součástí poklopu je i tlumící vložka z kompozitních materiálů zajišťující 
bezhlučný provoz.  
Jednotlivé díly šachty jsou osazeny ocelovými stupadly DIN 19555 s PE povlakem.  
Šachty budou podrobeny zkoušce vodotěsnosti dle čl. 10.2 ČSN 75 6909 Zkouška vodotěsnosti 
vstupních a revizních šachet. 
 

2. Geologické poměry, materiál, uložení potrubí 

2.1 Geologické poměry 

Samostatné průzkumy nebyly pro stavbu kanalizace prováděny, bylo využito znalostí 
z předchozích staveb v daném území. 
Před zahájením stavby musí investor získat od uživatelů a majitelů pozemků dotčených 
výstavbou kanalizace souhlasy ke vstupu na tyto pozemky. Dále je nutno před zahájením 
zemních prací zajistit vyhledání a vytýčení četných podzemních zařízení jejich správci. Sítě 
je nutno ručně odkopat, při souběhu a křížení dodržet podmínky ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení, s majiteli těchto zařízení projednat podmínky křížení. 
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Výkopové práce budou probíhat v rozhodujícím objemu ve stávající trase. 
 
Pro ocenění zemních prací bylo provedeno zatřídění hornin ve výkopech do tříd těžitelnosti 
dle dnes již zrušené ČSN 73 3050 Zemní práce, třída 4 – 90 % a třída 5 – 10 %. 
Pro uložení potrubí budou provedeny dle ČSN EN 805 rýhy se svislými stěnami, hloubka 
uložení dle podélného profilu, maximální šířka výkopu 1,10 m. 
Projektant taxativně předepisuje pažení výkopů, a to i v případě, že by to stabilita 
horninového prostředí nevyžadovala. 
 

2.2 Materiál potrubí 

Materiály jsou navrženy dle standardů provozovatele kanalizace (trubní materiály, šachtový 
program, poklopy). Podrobněji jsou popsány v dalších částech této technické zprávy. 
Pro stoky jsou navrženy běžně dostupné materiály – trouby plastové Ultra Solid BP 
DN300/SN12 (modrá), prefabrikované dílce kanalizačních šachet včetně poklopů. 
Celková délka opravovaných kanalizačních stok cca 65 m. 
Celková délka kanalizačních přípojek byla odhadnuta na 7,5 m. 
 

2.3 Uložení potrubí, povrchy, bourací práce  

Potrubí bude uloženo ve strojně hloubené pažené rýze dle vzorového příčného řezu uložení 
potrubí a technologických postupů daných výrobcem.  
Pro napojení potrubí na kanalizační šachty budou použity výhradně originální šachtové vložky 
dodávané výrobcem potrubí. 
Po pokládce trub na pískové lože  bude prováděn hutněný zásyp rýh nesedavým nenamrzavým 
materiálem, štěrkodrtí 0/63 B, hutnění po vrstvách na min. 96% PS, respektive na index 
relativní ulehlosti ID = 0,9. Hutnění bude doloženo zkouškou a to v místech, které určí technický 
dozor stavebníka, projektant nebo jiná oprávněná osoba. 
Na pláni (v hloubce 0,50 m pod niveletou komunikace) musí být dosaženo modulu přetvárnosti 
Edef2 = 45 MPa; Edef2 / Edef1 < 2,5. Průběh zemních prací bude nutné přizpůsobit aktuálním 
klimatickým podmínkám.  
Povrchy dotčené opravou kanalizace budou upraveny štěrkodrtí respektive asfaltovým 
recyklátem. Definitivní úprava povrchů je pak řešena v rámci samostatné investice města Nová 
Paka. 
 

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Zůstává beze změny. 
 

4. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Stavba nebude mít negativní vliv na režim povrchových ani podzemních vod.  
 
Pro odvodnění dna stavební rýhy je uvažována drenáž Ø100 mm. Drenážní trubka bude 
obsypána štěrkopískem minimálně 60 mm nad vrchol trubky.  
Odvodnění stavební rýhy při stavbě kanalizace bude řešeno přečerpáváním. 
Drenáž bude po ukončení prací zaslepena (zabetonována). 
 

5. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích 
pro navrhované řešení 

Stávající odtokové poměry se nemění. 
 

6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Projektant předpokládá realizaci kanalizace v pažených rýhách. Vzhledem k výskytu stávajících 
inženýrských sítí bude pažení plnostěnnými rámy doplněno dle potřeby pažením příložným. 
Po vytyčení a ověření skutečného průběhu stávajících inženýrských sítí provede 
zhotovitel kontrolu šachtových hodin pro zadání výroby prefabrikovaných den šachet.  
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Zhotovitel včas zkontroluje skutečné výškové vedení křižujících podzemních vedení a v případě 
zjištění odchylek od předpokladů uvedených v projektovém řešení neprodleně upozorní 
investora a projektanta s požadavkem na upřesnění.  
 
Před vlastním zahájením prací bude provedeno ohraničení staveniště s příslušným označením.  
Při realizaci kanalizace dojde postupně k omezení provozu na jednotlivých komunikacích, 
vzhledem k šířce výkopu však bude nutná úplná uzavírka stavbou dotčených částí komunikací. 
Zhotovitel zajistí příslušné DIO, které bude na svou plnou odpovědnost realizovat. Při omezení 
provozu na dotčených komunikacích je zapotřebí vždy zachovat příjezd pro integrovaný 
záchranný systém.  
 
Vjezd do staveniště bude umožněn pouze: 

 provádějící firmě a jejím smluvním partnerům 

 složkám IZS 
 

Příprava staveb 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně. 
Stavba nemá výrobní charakter. Žádná speciální péče o bezpečnost práce není vyžadována. 
Postačí dodržování příslušných bezpečnostních předpisů vztahujících se k charakteru 
navrhovaných objektů.  
 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen požádat o řádné polohové a výškové 
vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí jejich správci včetně předání příslušného 
písemného dokladu o existenci zařízení. Zhotovitel provede ve spolupráci se správci 
příslušný zápis do stavebního deníku. Jejich skutečný průběh ověří zhotovitel ručně 
kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí a podzemních zařízení v prostoru dotčeném stavbou, 
a to i v dokumentaci nevyznačených! 
 
Vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. 
Pracovníci zhotovitele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat 
v jeho blízkosti mechanismy (min. 1,50 m po každé straně, u dálkových sítí min. 3,0 m). Správci 
podzemních zařízení a inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením 
stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez 
předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 
 
V ochranném pásmu těchto vedení bude výkop prováděn ručně, bez použití mechanizace. 
Inženýrské sítě budou ve výkopu vyvěšeny, podepřeny a zajištěny před poškozením. Práce 
v ochranných pásmech budou prováděny za dozoru správců sítí.  
Informativní průběhy stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí byly zjištěny 
u jednotlivých správců. Veškerá vyjádření jsou uložena u investora.  
 
Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí: 

 vodohospodářská zařízení – kanalizační stoky a vodovodní řady včetně přípojek 

 kabelové trasy – silnoproud, slaboproud  

 plynárenská zařízení 
 
Geologické podmínky jsou stejné jako na již dokončených předchozích etapách, tzn. jílovité 
zeminy, které jsou v podloží méně stabilní, při zvlhčení ztrácejí pevnost, jsou namrzavé 
až nebezpečně namrzavé a poskytují málo vhodné podloží. Proto se musí počítat při provádění 
zemních prací se sanací pláně, nebo i výměnou zeminy při pokládání inženýrských sítí. 
Aby nedošlo k výraznému zvýšení stavebních nákladů, je třeba zemní práce provádět 
za suchého počasí! Upřesní se při zahájení stavby. 
 
Kanalizace bude prováděna v pažených rýhách v zeminách, které lze dle dnes již zrušené ČSN 
73 3050 zatřídit do 4. třídy, výjimečně 5. třídy těžitelnosti. 
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Rýhy pro trubní vedení musí být minimálně v rozsahu stanoveném touto dokumentací bezpečně 
zapaženy. Zároveň bude provedeno zabezpečení výkopů proti pádu osob. Otevřené výkopy 
je nutné ohradit vhodnými zábranami, v noci a za snížené viditelnosti označit výstražným 
osvětlením. 
 
Výkopy budou prováděny strojně. Při vlastních zemních pracích se navrhuje odtěžit těsně 
před vlastní realizací posledních cca 0,10 - 0,15 cm podkladního lože. V případě rozbřednutí 
zeminy v základové spáře je nutno tuto odtěžit a nahradit zeminou potřebné kvality.  
Výstavba podkladních vrstev a pokládka potrubí musí bezprostředně následovat po provedení 
výkopů tak, aby povětrnostní vlivy nezhoršily stav hornin a nedošlo k zavalení dlouho 
otevřených výkopů.  
Pro odvodnění dna stavební rýhy je uvažována drenáž Ø100 mm. Drenážní trubka bude 
obsypána štěrkopískem minimálně 60 mm nad vrchol trubky.  
Přebytečný výkopek a výkopek nepoužitelný pro zpětné zásypy bude zhotovitelem odvezen 
na skládku. 
 
Zásypy stavebních rýh budou v místě křížení účelové komunikace prováděny z náhradního 
materiálu dodaného zhotovitelem a hutněny po vrstvách tloušťky max. 300 mm. Pláň pod 
budoucími podkladními vrstvami komunikace (úroveň cca 0,50 m pod niveletou komunikace) 
musí být dokonale zhutněna. 
 
Pro betonové konstrukce bude použit struskoportlandský nebo vysokopecní cement 
s potřebnou odolností proti předpokládané agresivitě spodní vody.  
 

7. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování 

Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové vybavení veřejné 
kanalizace předáno k provozování způsobilému provozovateli kanalizace ve smyslu zákona 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích). 
 
Při provozování kanalizace a vodovodu je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště 
zákon 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006. Přístup 
do zařízení mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří jsou pro tuto práci náležitě 
vyškolení a jejichž zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.  
Při užívání stavby je třeba dodržovat Kanalizační řád stokové sítě města Nová Paka a běžné 
bezpečnostní předpisy. 
 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní 
atesty. Zhotovitel použije pouze ty materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární, bezpečnostní a hygienické požadavky. Zhotovitel 
stavby doloží tyto materiály při předání díla. 
 

8. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Navržená oprava kanalizace zlepší podmínky pro gravitační odvádění odpadních vod 
ze zájmového území do kanalizační sítě města Nová Paka zakončené čistírnou odpadních vod. 
Stavba bude organizačně řízena tak, aby byly maximálně omezeny všechny rušící vlivy 
(především hluk a prašnost), které by narušovaly nepřijatelným způsobem pohodu v přilehlých 
částech staveniště.  
Dopady výstavby lze označit jako dočasné zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musí 
být minimalizován při dodržení základních hygienických normativů pro jednotlivé druhy prací 
a nasazení strojů. Nakládání s odpady vzniklé při výstavbě bude odpovídat zákonu č.185/2001 
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Sb. v platném znění. Odpady budou likvidovány pouze osobami oprávněnými k využívání, 
odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů.  
 
Stavba nebude mít negativní vliv na režim povrchových ani podzemních vod. Její realizace 
prakticky neovlivní stávající ekosystémy.  
 
Bezpečnost práce 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být 
při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být 
viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči). 
Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Zhotovitel stavebních 
prací je povinen seznámit ostatní podzhotovitele s požadavky bezpečnosti práce. 
 
Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 
 
Další vybrané právní předpisy a nařízení:  

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků  

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

 vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 
Všichni pracovníci stavby musí být prokazatelně proškoleni a přezkoušeni ze znalostí BOZP. 
Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních 
řízení.   
 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, zákony a vyhlášky z oblasti 
o bezpečnosti práce, v platném znění. V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci 
v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytyčit 
inženýrské sítě a jejich ochranná pásma a zároveň dodržet podmínky těchto správců 
inženýrských sítí.  
 

9. Závěr 

Navržené technické řešení bylo zpracováno na základě poptávky objednatele s respektováním 
základních technických parametrů, bylo průběžně konzultováno a před vydáním čistopisu 
objednatelem odsouhlaseno.  
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Staveniště bude v průběhu provádění kanalizace po svém obvodu zabezpečeno pevným 
oplocením výšky 1,80 m. 
 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně. 
 
U kanalizačních stok i přípojek bude za účasti zástupce objednatele a provozovatele kanalizace 
provedena zkouška vodotěsnosti vzduchem, a to dle ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok 
a kanalizačních přípojek, čl. 8.4 a čl. 11. Současně bude provedena i inspekční prohlídka 
průmyslovou kamerou s cílem ověřit zejména kvalitu provedení stok a zaústění jednotlivých 
připojení do stok.  
 
Při provádění kanalizace je nutná účinná spolupráce zhotovitele s vlastníky dotčených 
nemovitostí.  
 
Přečerpávání odpadních vod po dobu výstavby musí být zhotovitelem zabezpečeno tak, 
aby nedošlo k ohrožení (zpětnému zaplavování) připojených nemovitostí. Při zvýšených 
průtocích v případě deštivého počasí zhotovitel zajistí převedení těchto průtoků 
přes staveniště!  
 
Nedílnou součástí díla a tedy i smluvní ceny je: 

 vytyčení stavby 

 vytyčení stávajících inženýrských sítí  

 zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště  

 veškeré zemní práce s podílem ručně prováděných výkopů pro ověření skutečné polohy 
stávajících kanalizačních přípojek a křížení inženýrských sítí před zahájením vlastních 
výkopových a montážních prací (upřesnění zadání výroby šachtových den) 

 dodávka a montáž kanalizace, zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem včetně 
kanalizačních šachet 

 zřízení / přepojení jednotlivých kanalizačních přípojek včetně zajištění potřebného 
materiálu 

 provedení obsypů a zásypů náhradním materiálem dodaným zhotovitelem (písky, 
štěrkopísky, štěrkodrti) 

 dokumentace každé přetnuté přípojky či jiné inženýrské sítě 

 odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot včetně úhrady poplatků 
v souladu se zákonem o odpadech 

 geodetické zaměření skutečného provedení 

 geodetické zaměření nově realizovaných přípojek před provedením zásypu (včetně 
odbočení a všech lomových bodů) 

 dokumentace skutečného provedení 

 souhlasy správců inženýrských sítí dotčených rekonstrukcí kanalizace a vodovodu 
s prováděním obsypů a zásypů 

 inspekční prohlídka průmyslovou kamerou 

 předání kanalizace provozovateli včetně příslušných listinných dokladů (geodetické 
zaměření, dokumentace skutečného provedení, zkoušky,…….) 

 
Podrobnosti v této zprávě neuvedené jsou patrné z přiložené dokumentace, jejíž nedílnou 
součástí je i výkaz výměr, který odpovídá rozsahu rozpracovanosti dokumentace zadání stavby.  
Veškeré zásahy do stávající vodovodní a kanalizační sítě je nutné v předstihu konzultovat 
s provozovatelem a dohodnout konkrétní podmínky realizace. 
 
Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena finanční rezerva 
investora ve výši 50 000,- Kč. O použití této rezervy rozhoduje výhradně Vodohospodářská 
a obchodní společnost a.s. Jičín.  
 
Na stavbě bude vykonáván autorský dozor projektanta. Případné změny technického řešení 
oproti projektové dokumentaci budou při provádění stavby konzultovány s projektantem. 
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Pro případné vícepráce budou přednostně použity jednotkové ceny uvedené v nabídce 
uchazeče, pro neuvedené položky bude základem pro výpočet cenová soustava RTS 2022/II. 
 
 
 

10. Údaje o použitých podkladech 

 
(1) Mapové podklady 

 státní mapa odvozená v měřítku 1:5000 

 snímek pozemkové mapy v měřítku 1:2880 

 katastrální mapa DKM  

 účelová mapa měřítku 1:500 (polohopisný a výškopisný popis terénu) 
 

(2) Terénní průzkum zhotovitele včetně konzultací s provozovatelem vodohospodářské 
infrastruktury 
 

(3) Informativní zákres stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí na základě 
informací jednotlivých správců. 

 
(4) Příslušné ČSN a odborná literatura, zejména: 

 ČSN  73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 ČSN  75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

 ČSN  75 6909  Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.  

 ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
 

 
Krucemburk, prosinec 2022.  Ing. František Kujan 


