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1. Popis funkéniho a technického reseni stavby

1.1  Stavajici stav, popis nového feseni
V Nové Pace je pripravena rekonstrukce ulice Jiraskova. Provozovatel kanalizace proto
na zakladé vysledkd prizkumu pfipravil opravu stavajici kanalizace, ktera je navrzena
z kanaliza¢nich trub Ultra Solid BP DN300/SN12 v délce 65 m s napojenim u ul. Svatojanska.

1.2 Smérové fesSeni stavby
Trasa kanalizace je vedena mezi stavajicimi plynarenskymi zafizenimi. Poloha jednotlivych
Sachet je definovana soufadnicemi JTSK. Umisténi kanalizace je patrné z pfilozeného
situaéniho feSeni. Prace budou zahajeny provedenim sond, které umozni upfesnit skute¢nou
polohu mista napojeni a zaroven i kfizeni stavajicich podzemnich vedeni.
Soucasti feSeni je i pfepojeni stavajicich kanaliza¢nich pfipojek v po¢tu 3 ks, respektive jejich
vymeéna az pred vlastnickou hranici. Vlastni pfepojeni pfedpokladame v chodniku. Napojeni
pfipojek na stoku bude provadéno vyhradné do originalnich odboéek DN 300/200, pfipadna
redukce profilu je uvazovana az v chodniku.
Vyty€eni stavby
VeSkeré vySkové udaje uvedené v dokumentaci jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt
po vyrovnani. VytyCeni bude provedeno v soufadnicovém systému S — JTSK, vySkovy systém
Balt po vyrovnani. Jednotlivé podrobnosti budou vytyCeny ortogonalné od viditelnych
povrchovych znakl. Zaméreni skute¢ného provedeni stavby bude provedeno v soufadnicovém
systému JTSK, vySkovy systém Balt po vyrovnani.
$Sl km 0,04000 X =-659655,00 Y =-1008354,82
SS2 km 0,07100 X =-659625,60 Y =-1008360,73

1.3 Vyskové feSeni stavby
Vyskové fedeni musi byt po odkryti stavajici kanalizace v terénu ovéfeno.
Podélny sklon kanalizace vychazi z pfedpokladané kéty potrubi v misté napojeni a konfigurace
terénu.

1.4 Objekty na siti
Navrzeny jsou typové revizni Sachty. Dna Sachet budou prefabrikovana (dno Sachetni pfimé
TBZ-Q.1) s kynetou a nastupnici z kameniny. Spojovani jednotlivych Sachtovych dilct bude
provedeno tésnénim Forsheda F-116, pouziti pénovych hmot se nepfipousti!
Na pfechodové skruzi je ukotven kanalizacni poklop DN 600, tfida D400, dle CSN — EN 124
(napf. KASI, Evropa 8). Soucasti poklopu je i tlumici vlozka z kompozitnich materiald zajistujici
bezhlu€ny provoz.
Jednotlive dily Sachty jsou osazeny ocelovymi stupadly DIN 19555 s PE poviakem.
Sachty budou podrobeny zkous$ce vodotésnosti dle ¢l. 10.2 CSN 75 6909 ZkouSka vodotésnosti
vstupnich a reviznich Sachet.

2.  Geologické poméry, material, ulozeni potrubi

2.1 Geologické poméry

Samostatné prizkumy nebyly pro stavbu kanalizace provadény, bylo vyuzito znalosti
Z pfedchozich staveb v daném uUzemi.

Pfed zahajenim stavby musi investor ziskat od uzivatelld a maijiteld pozemkd dotEenych
vystavbou kanalizace souhlasy ke vstupu na tyto pozemky. Déle je nutno pfed zahajenim
zemnich praci zajistit vyhledani a vytyCeni Cetnych podzemnich zafizeni jejich spravci. Sité
je nutno ruéné odkopat, pfi soub&hu a kfizeni dodrzet podminky CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni, s majiteli téchto zafizeni projednat podminky kfizeni.
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2.2

2.3

Vykopové prace budou probihat v rozhodujicim objemu ve stavajici trase.

Pro ocenéni zemnich praci bylo provedeno zatfidéni hornin ve vykopech do tfid tézitelnosti
dle dnes jiz zrusené CSN 73 3050 Zemni prace, tfida 4 — 90 % a tfida 5 — 10 %.

Pro uloZeni potrubi budou provedeny dle CSN EN 805 ryhy se svislymi st&énami, hloubka
ulozeni dle podélného profilu, maximalni Sifka vykopu 1,10 m.

Projektant taxativné predepisuje pazeni vykopl, a to i v pfipadé, Ze by to stabilita
horninového prostfedi nevyzadovala.

Material potrubi

Materialy jsou navrzeny dle standardd provozovatele kanalizace (trubni materialy, Sachtovy
program, poklopy). Podrobnéji jsou popsany v dalSich &astech této technické zpravy.

Pro stoky jsou navrzeny bézné dostupné materidly — trouby plastové Ultra Solid BP
DN300/SN12 (modra), prefabrikované dilce kanaliza¢nich Sachet véetné poklopu.

Celkova délka opravovanych kanalizanich stok cca 65 m.

Celkova délka kanaliza¢nich pfipojek byla odhadnuta na 7,5 m.

Ulozeni potrubi, povrchy, bouraci prace

Potrubi bude ulozeno ve strojné hloubené pazené ryze dle vzorového pficného fezu ulozeni
potrubi a technologickych postupt danych vyrobcem.

Pro napojeni potrubi na kanalizacni Sachty budou pouzity vyhradné originalni $achtové vlozky
dodavané vyrobcem potrubi.

Po pokladce trub na piskové loze bude provadén hutnény zasyp ryh nesedavym nenamrzavym
materialem, Stérkodrti 0/63 B, hutnéni po vrstvach na min. 96% PS, respektive na index
relativni ulehlosti ID = 0,9. Hutnéni bude dolozeno zkouskou a to v mistech, které urci technicky
dozor stavebnika, projektant nebo jina opravnéna osoba.

Na plani (v hloubce 0,50 m pod niveletou komunikace) musi byt dosazeno modulu pfetvarnosti
Eger = 45 MPa; Egero / Egen < 2,5. Prabéh zemnich praci bude nutné pfizplsobit aktualnim
klimatickym podminkam.

Povrchy dotéené opravou kanalizace budou upraveny S§térkodrti respektive asfaltovym
recyklatem. Definitivni Uprava povrchu je pak feSena v ramci samostatné investice mésta Nova
Paka.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Zlstava beze zmény.

Vliv na povrchové a podzemni vody véetné rfeSeni jejich znesSkodnovani

Stavba nebude mit negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod.

Pro odvodnéni dna stavebni ryhy je uvazovana drenaz @100 mm. Drenazni trubka bude
obsypana Stérkopiskem minimalné 60 mm nad vrchol trubky.

Odvodnéni stavebni ryhy pfi stavbé kanalizace bude feSeno pfecerpavanim.

Drenaz bude po ukonceni praci zaslepena (zabetonovana).

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich
pro navrhované reseni

Stavajici odtokové poméry se nemeni.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Projektant pfedpoklada realizaci kanalizace v pazenych ryhach. Vzhledem k vyskytu stavajicich
inZenyrskych siti bude pazeni plnosténnymi ramy doplnéno dle potfeby paZzenim pfiloZnym.

Po vytyéeni a ovéfeni skuteéného pribéhu stavajicich inZenyrskych siti provede
zhotovitel kontrolu Sachtovych hodin pro zadani vyroby prefabrikovanych den Sachet.
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Zhotovitel véas zkontroluje skuteéné vySkové vedeni kfizujicich podzemnich vedeni a v pfipadé
zjiSténi odchylek od predpokladd uvedenych v projektovém feSeni neprodlené upozorni
investora a projektanta s poZzadavkem na upresnéni.

Pfed vlastnim zahajenim praci bude provedeno ohrani¢eni stavenisté s pfisluSnym oznacenim.
Pfi realizaci kanalizace dojde postupné k omezeni provozu na jednotlivych komunikacich,
vzhledem k Sifce vykopu vSak bude nutna Uplna uzavirka stavbou dotéenych ¢asti komunikaci.
Zhotovitel zajisti pfislusné DIO, které bude na svou plnou odpovédnost realizovat. Pfi omezeni
provozu na dotéenych komunikacich je zapotrebi vzdy zachovat pfijezd pro integrovany
zachranny systém.

Vjezd do stavenisté bude umoznén pouze:
- provadéjici firmé a jejim smluvnim partnerdm
- slozkam I1ZS

Priprava staveb

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi u€astniky
vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani
stavenisté, pokud nejsou zajistény smluvné.

Stavba nema vyrobni charakter. Zadna specialni péde o bezpeénost prace neni vyzadovana.
Postac¢i dodrzovani pfislusnych bezpecénostnich predpist vztahujicich se k charakteru
navrhovanych objektu.

Zemni prace

Pied zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen pozadat o fadné polohové a vySkove
vytyCeni podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti jejich spravci v€etné predani pfislusného
pisemného dokladu o existenci zafizeni. Zhotovitel provede ve spolupraci se spravci
prislusny zapis do stavebniho deniku. Jejich skutec¢ny priibéh ovéfi zhotovitel ruc¢né
kopanymi sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych
inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni v prostoru dotéeném stavbou,
ato i v dokumentaci nevyznacenych!

Vyty€eni podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti musi zlGstat béhem stavby neporuseno.
Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zdkazem pouzivat
v jeho blizkosti mechanismy (min. 1,50 m po kazdé strané, u dalkovych siti min. 3,0 m). Spravci
podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahgjenim
stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zruSit bez
predchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

V ochranném pasmu téchto vedeni bude vykop provadén ru¢né, bez pouziti mechanizace.
Inzenyrské sité budou ve vykopu vyvéSeny, podepfeny a zajistény pfed posSkozenim. Prace
v ochrannych pasmech budou provadény za dozoru spravcu siti.

Informativni prdbéhy stavajicich podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti byly zjiStény
u jednotlivych spravcu. Veskera vyjadfeni jsou uloZzena u investora.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich podzemnich zarizeni a inZzenyrskych siti:

. vodohospodarska zarizeni — kanalizaCni stoky a vodovodni rady véetné pfipojek
. kabelové trasy — silnoproud, slaboproud
. plynarenska zafizeni

Geologické podminky jsou stejné jako na jiZ dokon&enych pfedchozich etapach, tzn. jilovité
zeminy, které jsou v podloZi méné stabilni, pfi zvlhéeni ztraceji pevnost, jsou namrzavé
az nebezpe€né& namrzavé a poskytuji malo vhodné podloZi. Proto se musi pocitat pfi provadéni
zemnich praci se sanaci plané, nebo i vyménou zeminy pfi pokladani inZenyrskych siti.
Aby nedoSlo k vyraznému zvySeni stavebnich nakladl, je tfeba zemni prace provadét
za suchého pocasi! Upfesni se pfi zahajeni stavby.

Kanalizace bude provadéna v paZzenych ryhach v zeminach, které Ize dle dnes jiz zru$ené CSN
73 3050 zatfidit do 4. tFidy, vyjimeéné 5. tridy tézitelnosti.
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Ryhy pro trubni vedeni musi byt minimalné v rozsahu stanoveném touto dokumentaci bezpecné
zapazeny. Zarovefi bude provedeno zabezpeceni vykopl proti padu osob. Oteviené vykopy
je nutné ohradit vhodnymi zabranami, v noci a za snizené viditelnosti oznacit vystraznym
osvétlenim.

Vykopy budou provadény strojné. PFi vlastnich zemnich pracich se navrhuje odtézit tésné
pfed vlastni realizaci poslednich cca 0,10 - 0,15 cm podkladniho loZe. V pfipadé rozbfednuti
zeminy v zakladové spafe je nutno tuto odtézit a nahradit zeminou potfebné kvality.

Vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostfedné nasledovat po provedeni
vykopl tak, aby povétrnostni vlivy nezhorsSily stav hornin a nedoSlo k zavaleni dlouho
otevfenych vykopu.

Pro odvodnéni dna stavebni ryhy je uvazovana drendz @100 mm. Drendzni trubka bude
obsypana Stérkopiskem minimalné 60 mm nad vrchol trubky.

Prebyte¢ny vykopek a vykopek nepouzitelny pro zpétné zasypy bude zhotovitelem odvezen
na skladku.

Zasypy stavebnich ryh budou v misté kfizeni ucelové komunikace provadény z nahradniho
materialu dodaného zhotovitelem a hutnény po vrstvach tloustky max. 300 mm. Plan pod
budoucimi podkladnimi vrstvami komunikace (urovefi cca 0,50 m pod niveletou komunikace)
musi byt dokonale zhutnéna.

Pro betonové konstrukce bude pouzit struskoportlandsky nebo vysokopecni cement
s potfebnou odolnosti proti pfedpokladané agresivité spodni vody.

7. Pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materidlech, energiich, dopravé,
skladovani

Po dokoné&eni stavby a UspéSném ukonceni pfejimaciho fizeni bude nové vybaveni vefejné
kanalizace pfedano k provozovani zplsobilému provozovateli kanalizace ve smyslu zakona
€. 455/1991 Sb. o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkon) a zakona ¢.274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon
0 vodovodech a kanalizacich).

PFi provozovani kanalizace a vodovodu je nutno dodrZovat bezpeénostni pfedpisy, zvlasté
zakon 309/2006 o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci a nafizeni vliady 591/2006. Pfistup
do zafizeni maji pouze opravnéni, k tomu ur€eni pracovnici, ktefi jsou pro tuto praci nalezité
vy8koleni a jejichZz zdravotni stav jim tuto praci umoZziuje.

PFi uzivani stavby je tfeba dodrZovat Kanalizaéni fad stokové sité mésta Nova Paka a bézné
bezpecnostni pfedpisy.

VeSkeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat pfisluSnym
zavaznym CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pFislu§né hygienické a bezpe&nostni
atesty. Zhotovitel pouzije pouze ty materidly a vyrobky, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu pfedpokladané existence stavby byla pfi bézné Udrzbé zaruCena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZarni, bezpecnostni a hygienické poZadavky. Zhotovitel
stavby doloZi tyto materialy pfi pfedani dila.

8. Dusledky na Zivotni prostredi a bezpe€nost prace

Navrzena oprava kanalizace zlepSi podminky pro gravitatni odvadéni odpadnich vod
ze zajmoveho uzemi do kanalizacni sité mésta Nova Paka zakoncené Cistirnou odpadnich vod.
Stavba bude organizacné fizena tak, aby byly maximalné omezeny vSechny ruSici vlivy
(pfedevsim hluk a prasnost), které by naruSovaly nepfijatelnym zpisobem pohodu v pfilehlych
Castech stavenisté.

Dopady vystavby Ize oznaéit jako doCasné zhorSeni faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musi
byt minimalizovan pfi dodrZeni zakladnich hygienickych normativa pro jednotlivé druhy praci
a nasazeni stroju. Nakladani s odpady vzniklé pfi vystavbé bude odpovidat zakonu ¢.185/2001
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Sb. vplatném znéni. Odpady budou likvidovany pouze osobami opravné&nymi k vyuZivani,
odstrafiovani nebo ke sbéru a vykupu odpadu.

Stavba nebude mit negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod. Jeji realizace
prakticky neovlivni stavajici ekosystémy.

Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZzovat veskeré pozadavky k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci tak, jak je stanovi pfislusné predpisy, zejména zakon ¢&. 309/2006
Sh., kterym se wupravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany =zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢€innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o =zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich
na pracovisté a pracovni prostfedi, NV €. 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky,
NV €. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Na stavenisté je pracovnikim zucastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé
opravnéni (povéreni) pro uréené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovi§té musi byt
pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt dodrZzovan poradek a Cistota. Musi byt
viditelné vyvésen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, policie, hasici).

Shodné se postupuje pfi soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu. Zhotovitel stavebnich
praci je povinen seznamit ostatni podzhotovitele s pozadavky bezpecnosti prace.

Na stavbé budou dodrZzovana pfisluSna ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby.

Dal8i vybrané pravni predpisy a nafizeni:

- narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi

- zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cdisticich a dezinfek&nich
prostredkl

- nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni uraz a zasila zaznam o Urazu

- narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- nafrizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- vyhlaska &. 192/2005, kterou se méni vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni.

VSichni pracovnici stavby musi byt prokazatelné proskoleni a pfezkouSeni ze znalosti BOZP.
Za dodrzeni a zejména kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich
fizeni.

PFi stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné CSN, zakony a vyhlasky z oblasti
0 bezpecénosti prace, v platném znéni. V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfiZzeni a praci
v ochrannych pasmech, je tfeba pfed zapoletim praci nechat od provozovatele vytyc€it
inzenyrské sité a jejich ochranna pasma a zarovefi dodrZzet podminky téchto spravcu
inzenyrskych siti.

9. Zaver

Navrzené technické feSeni bylo zpracovano na zakladé poptavky objednatele s respektovanim
zakladnich technickych parametri, bylo pribézné konzultovano a pfed vydanim cistopisu
objednatelem odsouhlaseno.
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Stavenisté bude v pribéhu provadéni kanalizace po svém obvodu zabezpedeno pevnym
oplocenim vysky 1,80 m.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi uc€astniky
vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani
stavenisté, pokud nejsou zajistény smluvné.

U kanaliza¢nich stok i pfipojek bude za ucasti zastupce objednatele a provozovatele kanalizace
provedena zkouska vodot&snosti vzduchem, a to dle CSN 75 6909 Zkou$eni vodot&snosti stok
a kanaliza¢nich pfipojek, ¢l. 8.4 a ¢l. 11. Sou€asné bude provedena i inspekéni prohlidka
primyslovou kamerou s cilem ovéfit zejména kvalitu provedeni stok a zausténi jednotlivych
pfipojeni do stok.

Pri provadéni kanalizace je nutna ucinna spoluprace zhotovitele s viastniky dotéenych
nemovitosti.

Preéerpavani odpadnich vod po dobu vystavby musi byt zhotovitelem zabezpecéeno tak,
aby nedoslo k ohrozeni (zpétnému zaplavovani) pfipojenych nemovitosti. Pfi zvySenych
pratocich v pripadé destiveho pocasi zhotovitel zajisti prevedeni téchto pritok
pres stavenisté!

Nedilnou soucasti dila a tedy i smluvni ceny je:

. vytyCeni stavby

o vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti

o zfizeni, provoz a odstranéni zarfizeni stavenisté

. veskeré zemni prace s podilem rucné provadénych vykopt pro ovéreni skutecné polohy
stavajicich kanalizaCnich pfipojek a kfizeni inZenyrskych siti pfed zahajenim vlastnich
vykopovych a montaznich praci (upfesnéni zadani vyroby Sachtovych den)

. dodavka a montaz kanalizace, zkouSky tésnosti kanalizace vzduchem vcéetné
kanalizacnich Sachet

o zfizeni / prepojeni jednotlivych kanalizacnich pfipojek vcietné zajisténi potfebného
materialu

. provedeni obsypll a zasypl nahradnim materialem dodanym zhotovitelem (pisky,
Stérkopisky, Stérkodirti)

. dokumentace kazdé pretnuté pripojky Ci jiné inZenyrské sité

. odvoz a likvidace pfebyteéného vykopku a vybouranych hmot véetné Ghrady poplatki
v souladu se zakonem o odpadech

. geodetické zaméreni skutecného provedeni

. geodetické zaméfeni nové realizovanych pfipojek pred provedenim zasypu (vcetné
odboceni a vSech lomovych bodti)

. dokumentace skute¢ného provedeni

. souhlasy spravct inZenyrskych siti dot¢enych rekonstrukci kanalizace a vodovodu
s provadénim obsypu a zasypl

. inspekéni prohlidka pramyslovou kamerou

. predani kanalizace provozovateli véetné pfislusnych listinnych doklad( (geodetické
zaméreni, dokumentace skute¢ného provedeni, zkou$ky,....... )

Podrobnosti v této zpravé neuvedené jsou patrné z pfilozené dokumentace, jejiz nedilnou
soucasti je i vykaz vymér, ktery odpovida rozsahu rozpracovanosti dokumentace zadani stavby.
Veskeré zasahy do stavajici vodovodni a kanaliza¢ni sité je nutné v predstihu konzultovat
s provozovatelem a dohodnout konkrétni podminky realizace.

Pro nepfedvidatelné okolnosti zjisténé az v prlibéhu stavby byla stanovena finanéni rezerva
investora ve vysi 50 000,- Ké. O pourziti této rezervy rozhoduje vyhradné Vodohospodarska
a obchodni spole€nost a.s. Ji€in.

Na stavbé bude vykonavan autorsky dozor projektanta. Pfipadné zmény technického feseni
oproti projektové dokumentaci budou pfi provadéni stavby konzultovany s projektantem.
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Pro pfipadné viceprace budou pfednostné pouzity jednotkové ceny uvedené v nabidce
uchazeCe, pro neuvedené polozky bude zakladem pro vypocet cenova soustava RTS 2022/11.

10. Udaje o pouzitych podkladech

(1) Mapové podklady
—  statni mapa odvozena v méritku 1:5000
—  Snimek pozemkové mapy v méfitku 1:2880
—  katastralni mapa DKM
—  Ucelova mapa meéritku 1:500 (polohopisny a vyskopisny popis terénu)

(2) Terénni pruzkum zhotovitele véetné konzultaci s provozovatelem vodohospodarské
infrastruktury

(3) Informativni zékres stavajicich podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti na zakladé
informaci jednotlivych spravcu.

(4) Pfislusné CSN a odborna literatura, zejména:
— CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
— CSN 756101 Stokové sité a kanalizacni pfipojky.
— CSN 756909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek.
— CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

Krucemburk, prosinec 2022. Ing. FrantiSek Kujan
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